PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SAO PAULO

CONTRATO N° 14.217/26
PROCESSO N° 101.595/24

Concorréncia Publica Presencial n° 31/2024

Aos 14 (quatorze) dias do més de abril de 2.026, pelo presente instrumento, de um lado, na qualidade de Poder
Concedente:

O MUNICIPIO DE BAURU, pessoa juridica de direito pablico, inscrito no CPNJ/MF sob o n°
46.137.410/0001-80 com sede administrativa na Praga das Cerejeiras, n° 1-59, Bauru, Estado de S&o Paulo, CEP 17014-900, neste
ato representado por sua Prefeita Municipal, Ilma. Sra. Suéllen Silva Rosim,

de outro lado, na qualidade de Concessionéria, doravante denominada:

COMPANHIA SANEAMENTO DE BAURU SPE LTDA, com sede em Bauru, Estado de S&o Paulo, na Rua
Alfredo Ruiz, 510, Centro, CEP 17015-120, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 66.054.541/0001-00, neste ato devidamente representada
na forma de seu Estatuto Social, pelos Srs. Nei Moreira Junior, Diretor Presidente, CPF 158,785,108-39, Renato Carlini Camargo,
Diretor Operacional, CPF 215.822.008-23 e Paulo de Tarso Nogueira, Diretor Administrativo Financeiro, CPF 149,032.228-02.

Poder Concedente ¢ Concession4ria doravante denominados, em conjunto, como “Partes” e, individualmente, como “Parte”;

CONSIDERANDO QUE:

L O Poder Concedente, com fundamento na Lei Municipal n° 7.792/24, decidiu promover licitagdo, na modalidade
de Concorréncia, para delegagfio da prestagio dos servigos de esgotamento sanitério , no Municipio de Bauru, incluidas as atividades
de coleta, transporte, tratamento e disposi¢#o final adequada dos esgotos sanitérios, bem como servigos cotrelatos;

I que a Concorréncia foi devidamente precedida de audiéncia piblica, ocorrida no dia 26/09/2024, por meio
eletrbnico através da plataforma virtual Youtube, acessivel através do link: <hitps://youtube.com/live/skTaf776jPY?feature=share >,
e de consulta publica, ocorrida entre os dias 12/09/2024 a 14/10/2024, informadas ao publico por meio de publicagdo no Diério

Oficial de Bauru no dia 12/09/2024, e no sitio eletrdnico < hitps://www2.bauru.sp.gov.br/ete/ >, nos termos do artigo 11, IV, da Lei
Federal n° 11.445/2007;

II1. . Por meio de regular procedimento licitatorio, o objeto do certame foi adjudicado a Consércio Saneamento Bauru,
em conformidade com ato da Comissdo de Contratagdo, nomeada pela Portaria GP 73/2024, publicado no Diério Ofiwial do
Municipio de Bauru (“DOM™) do dia 27 de margo de 2026;

V. Na forma do Edital 682/2024 de Concorréncia n°® 31/2024, o vencedor da aludida concorréncia, constituiu a
Concessionéria, tendo atendido todas as exigéncias para assinatura do Contrato estabelecidas no Edital,

3 TEM as Partes entre si, justas e acordadas, as condi¢des expressas no presente CONTRATC DE
CONCESSAQ, que sera regido pelas normas ¢ Clausulas referidas a seguir,
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1.1

CLAUSULA 1 -LEGISLACAO APLICAVEL

A Concessfo serd regida pelas regras previstas neste Contrato ¢ nos Anexos, pelos dispositivos do Edital, pelas

normas de Direito Piblico e, sem prejuizo das demais disposi¢des constitucionais, legais e regulamentares aplicéveis, pelas seguintes

normas:
1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5

1.1.6

1.1.7

1.1.8

1.1.9
1.1.10
couberem:
1.1.10.1
1.1.10.2
1.1.10.3
1.1.10.4
1.1.10.5
1.1.10.6

Constituigéio Federal;

Lei Federal n° 8.987/1995;

Lei Federal n° 14.133/2021,

Lei Federal n® 11.445/2007,

Lei Orgénica do Municipio de Bauru;

Lei Municipal n° 7.792/2024;

Lei Municipal n° 5.357/2006;

Decreto Municipal n® 13.646/2017,

Decreto Municipal n° 17.704/2024; ¢

As seguintes Normas de Referéncia editadas pela Agéncia Nacional de Aguas e Saneamento Bésico, no que

Norma de Referéncia da ANA n 3 — Resolugdo n® 161/2023;

Norma de Referéncia da ANA n° 4— Resolugéo n°177/2024;

Norma de Referéncia da ANA n° 5- Resolugéo n° 178/2024;

Norma de Referéncia da ANA n° 6- Resolugdo n° 183/2024;

Norma de Referéncia da ANA n° 8- Resolugéo n°® 192/2024; e
Norma de Referéncia da ANA n° 9 — Resolugdo n® 211/2024, r*s :

\
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CLAUSULA 2 —DEFINICOES E INTERPRETACAO

2.1 Para os fins deste Contrato, salvo quando. houver disposi¢8io expressa em contrério, 0s termos ¢ expressdes
listadas abaixo, quando utilizados neste Contrato e em seus Anexos ¢ redigidos com iniciais em letras maiusculas, deverdo ser
compreendidos ¢ interpretados de acordo com os seguintes significados:

2.1.1 Acionista: empresa participante do capital social da Concessionaria.

212 Administragio Publica: 6rgios ou entidades’da Administragdo Publica direta e indireta, federal,
estadual, do Distrito Federal e dos municipios.

2.13 Agéncia Reguladora: entidade designada pelo Municipio como responsével pela regulagdo da
prestagdo dos servigos objeto da Concesséo.

2.14 Anexos; cada um dos documentos anexos a este Contrato.

2.15 Aportes do FMTE: aportes pecuniarios a serem realizados pelo Poder Concedente, por meio do
FMTE, no valor de R$ 293.000.000,00 (duzentos e noventa e trés milhdes), na data-base outubro/2024,
destinados exclusivamente para fazer frente aos investimentos da Concessionaria nos termos das Leis Municipais
n°® 7.792/2024 e n° 5.357/2017.

2.1.6 Area de Abrangéncia: é a extensdo territorial na qual a Concessiondria prestard os Servigos da
Concessdo, assim compreendida como a 4rea urbana do Municipio de Bauru, na forma especificada no presente
Contrato e no 4.

217 Atividade Relacionada: exploragdo econdmica do Sistema e/ou de outros Bens Vinculados, realizada
em paralelo e sem prejuizo A prestagio dos Servigos.

2.1.8 Bens Privados: bens de propriedade da Concessionaria que, nio obstante serem Bens Vinculados, ndo
sdo considerados Bens Reversiveis, por serem bens de uso administrativo ou néo essenciais & prestagdo dos
Servigos da Concess#o.

2.19 Bens Reversiveis: bens indispensaveis 4 continuidade dos Servigos da Concessdo, os quais serdo
revertidos ao Poder Concedente ao término do Contrato, incluindo, mas sem se limitar ao conjunto de

equipamentos, méquinas, aparelhos, edificagdes e acessérios integrantes do Sistema e utilizados e afetos &
prestag@o dos Servigos da Concessdo.
?

2.1.10  Bens Vinculados: Bens Privados € Bens Reversiveis, que, em conjunto, representam todos os bens
utilizados pela Concessiondria na execugdo do Contrato.

2.1.11 Camara de Arbitragem: Cimara de Conciliagdo, Mediag#io ¢ Arbitragem da CIESP/FIESP, na qual
serd conduzida e cujas regras disciplinam a arbitragem de que trata a Clausula 45.2.

2.1.12  Caso Fortuito ou Forca Maior: evento imprevisivel, inevitdvel ¢ irresistivel, que afeta a execugdo
contratual, em conson4ncia com o disposto no art. 393, parégrafo unico, do Cédigo Civil Brasileiro.

2.1.13  Comissdo Técnica: cada uma das comissdes compostas para solucionar divergéncias técnicas e
questdes relativas aos aspectos econdmico-financeiros durante a execugdo do Contrato.

2.1.14  Concessdio: concess3o para prestagdo dos Servigos, nos termos, prazos e condigdds estabelecidos neste
Contrato e seus Anexos. :

2.1.15 Concessiondria ou SPE: Sociedade de Propdsito Especifico, constitul
Vencedora de acordo com as leis da Republica Federativa do Brasil, com a finalidade exclusiva
Servicos a Concessdo.

\)

pela Licitante
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2.1.16  Concorréncia: Concorréncia Ptblica n® 31/2024, objeto do Edital n° 682/2024 e do procedimento
administrativo n° 101.595/2024, promovida pelo Poder Concedente para selecionar, denire as Propostas
apresentadas, a mais vantajosa para o Municipio de Bauru, com vistas & prestagfio dos Servigos objeto da
Concessdo, com base nos critérios previstos no Edital.

2.1.17  Contrato ou Contrato de Concessdio: contrato de concessfo a ser celebrado entre o Municipio de
Bauru ¢ a Concessionaria, com interveniéncia-anuéncia do DAE Bauru, para reger a prestagdo dos Servigos, bem
como os direitos e obriga¢des dela decorrentes.

2.1.18  Contrato de Interdependéncia: contrato a ser celebrado entre a Concessiondria ¢ 0 DAE Bauru
previamente 4 emissdo da Ordem Inicial dos Servigos, para regulagio das atividades afetas 4 Gestdo Comercial,
repasse de tarifas e demais atividades conjuntas entre a Concessionéria € o DAE Bauru, nos termos do 10.

2.1.19  Controlada: qualquer pessoa ou fundo de investimento cujo Controle € exercido por outra pessoa ou
fundo de investimento.

2.120  Controladora: qualquer pessoa, grupo de pessoas, ou entidade de previdéncia complementar, fundo de
investimento ou gestor de fundo de investimento que exerga Controle sobre outra pessoa jurfdica ou fundo de
investimento. :

2.121  Controle: o poder, detido por pessoa ou grupo de pessoas vinculadas por acordo de voto ou sob
controle comum, de, diretamente, isolada ou conjuntamente: (i) exercer, de modo permanente, direitos que lhe
assegurem a maioria dos votos nas deliberagdes sociais e eleger a maioria dos administradores ou gestores de
outra pessoa, fundo de investimento ou entidades de previdéncia complementar, conforme o caso; e (ii)
efetivamente dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento de 6rgéios de outra pessoa ou entidade de
previdéncia complementar.

2.122 CVM: Comissfo de Valores Mobilidrios, autarquia federal criada pela Lei n° 6.385/1976.

2.123 , DAE Bauru: Departamento de Agua e Esgoto do Municipio de Bauru, criado pela Lei Municipal n°
1.006, de 24 de dezembro de 1962.

2.1.24  DOM: Di4rio Oficial do Municipio de Bauru.
2.1.25 Edital: o Edital da Concorréncia n® 682/2024 e todos 0s seus anexos.

2.126 ETA do Batalha: estagdo de tratamento de 4gua cuja responsabilidade, manuten¢do ¢ operagdo
compete a0 DAE Bauru e que serd ampliada pela Concessiondria nos termos do 4 do Contrato.

2.1.27 ETE Vargem Limpa: estagdo de tratamento de esgoto cujas obras foram iniciadas pelo DAE Bauru e
serdo concluidas pela Concessiondria, a qual competird sua operagdo ¢ manuten¢do nos termos do presente
Contrato e seus Anexos.

2.1.28 FMTE: Fundo Municipal para Construgdo do Sistema de Tratamento ¢ Esgoto Urbano de Bauru,
criado pela Lei Municipal n° 5.357/2006.

2.1.29  Financiadores: Instituigdes Financeiras ou outras entidades que concedam financiamento &
Concessionaria ou representem as partes credoras neste financiamento.

2.130 Garantia de Execucfio: garantia do fiel cumprimento das obriga¢des do Contgato, a ser mantida pela
Concessiondria, em favor do Poder Concedente, nos montantes € nos termos definidos no\Contrato.

2.131  Gestdo Comercial: atividades relativas 4 cobranga dos Usudrios pelos servigos piibticps de saneamento
basico, incluindo hidrometraggo e leitura, bem como os servigos de atendimento aos Usuérios e

correlatos descritos no 4. N
\

]
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2.1.32  IBGE: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica.

2.1.33  Instituigdo Financeira: qualquer institui¢#o autorizada pelo Banco Central do Brasil, ou 6rgéo andlogo
quando se tratar de instituigio estrangeira, que tenha como atividade principal ou acesséria a coleta,
intermediag&o ou aplicagéo de recursos financeiros proprios ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, €
a custddia de valor de propriedade de terceiros.

2.1.34  Interferéncias: instalagdes de utilidades publicas ou privadas de infraestrutura urbana, aéreas,
superficiais ou subterrdneas, que possam vir a interferir ou sofrer interferéncia direta ou indireta na prestagdo dos
Servigos.

2.1.35 Inventdrio do Sistema: cadastro do conjunto de bens, instalagBes, equipamentos, mdquinas, aparelhos,
edificagBes e acessoérios pertencentes ao Municipio, objeto do Termo de Transferéncia do Sistema, conforme 6.

2.1.36  Investimentos Obrigatérios: conjunto de investimentos a serem realizados pela Concessionéria no
ambito do Contrato-para execu¢@o da Concessfo, nos termos do 4.

2.137 IPCA: Indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo, divulgado pelo IBGE utilizado para reajustes,
conforme o regramento estabelecido no Contrato.

2.1.38 Licitante Vencedora: Licitante declarada vencedora por ter apresentado o conjunto de Propostas mais
bem classificado, bem como atendido a todas as condigdes do Edital, & qual foi adjudicado o objeto da
Concorréncia.

]

2.1.39  Ordem Inicial dos Servicos: comunicado enviado pelo Poder Concedente & Concessionéria para que
esta inicie a prestagdo dos Servigos.

2.1.40  Partes: Poder Concedente e Concessionéria.

2.1.41 Partes Relacionadas: em relagdo a Concessionéria, qualquer pessoa controladora, coligada e
respectivas controladas, bem como aquelas assim consideradas pelas normas contébeis em vigor.

2.142  Plano de Negécios: plano de negocios relacionado ao Contrato & Concesso, integrante da Proposta
Comercial apresentada pela Licitante Vencedora, contendo informagdes acerca de despesas, receitas e
investimentos necessarios & completa e regular prestagio dos Servigos pela Concessiondria, nos termos do
presente Contrato e seus Anexos, em especial o 4.

2.143 PMSB: Plano Municipal de Saneamento do Municipio de Bauru, aprovado pelo Decreto
Municipal n° 13.646, de 27 de dezembro de 2017.

2.1.44  Poder Concedente: Municipio de Bauru, localizado no Estado de S&o Paulo.

2,145 Prazo da Concessio: prazo de 30 (irinta) anos, contados da data de publicagdo da Ordem Inicial dos
Servigos no DOM.

2.146 Proposta Comercial: documento apresentado pela Licitante Vencedora no 4mbito da Concorréncia,
contendo o desconto tarifario ofertado pela Licitante Vencedora.

2.1.47 , Receitas Acessérias: receitas obtidas por meio de Atividade Relacionada,

2.148  Revisdio Extraordindria: procedimento destinado 4 recomposi¢do do eqil
da Concessionéria, nos termos da CLAUSULA 41 .

ibrio econdmico-financeiro

2.1.49  Revisfio Ordindria: revisdo do Contrato, realizada a cada 5 (cinco) anos, com o esco :
paréimetros ¢ adaptar as condigdes da Concessfio s necessidades que tenham sido percebidas neste periodo,
conforme disposto no Contrato. h}\

J \
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22

2.3

apresentadas, bem como na legislagdo e regulamentagdo brasileiras, em tudo que disser respeito 4 execugdo do

2.1.50  Servigos: conjunto dos Servigos de Esgotamento Sanitario, Gestdo Comercial e Servigos
Complementares, os quais serdo prestados pela Concessionéria, nos termos do presente Contrato de Concessdo e
do 4 — Caderno de Encargos.

2.1.51  Servigos Complementares: servigos auxiliares, complementares, correlatos e relacionados aos
Servigos, que fazem parte do objeto da Concesséo, bem como as atividades ¢ servigos cujo desenvolvimento e/ou
prestagdo sejam relevantes para a adequada prestagio e remuneragdio dos Servigos, nos termos do presente
Contrato de Concess#o e do 4 — Cademno de Encargos.

2.1.52  Servigos de Esgotamento Sanitdrio: atividades de coleta, transporte, tratamento e disposigdo final
adequados dos esgotos sanitérios e dos lodos originarios da operagdio das unidades de tratamento, que serdo
realizadas pela Concessionéria nos termos do presente Contrato de Concesséo € do 4 — Caderno de Encargos.

2.1.53  Sistema: conjunto de bens, instalagdes, equipamentos, méquinas, aparelhos, edificagdes e acessorios
utilizados na prestagio dos Servigos, os quais serdo prestados pela Concessionéria nos termos do presente
Contrato de Concesséo e do 4 — Caderno de Encargos.

?

2.1.54  Sistema de Drenagem: conjunto de bens, instalagdes, equipamentos, maquinas, aparelhos, edificagdes
e acessorios integrantes do sistema de reservagio referente ao Cérrego das Flores (Av. das Nagdes Unidas), a ser
implantado pela CONCESSIONARIA, necessério para realizagio de drenagem de dguas pluviais que impactam o
Sistema de Esgotamento Sanit4rio, nos termos do presente Contrato de Concessdo e do 4 — Caderno de Encargos.
2.1.55  Tarifa de Esgotamento Sanitério ou Tarifa: valor pecuniério devido pelos Usudrios & Concessiondria,
em razdo da prestagdo dos Servigos, em conformidade com a matriz tariféria da Concessdo, constante Anexo 3
deste Contrato, as quais serfo reajustadas e revistas, conforme disciplinado neste Contrato de Concessdo.

2.1.56 Termo de Transferéncia do Sistema: documento assinado pelas Partes por meio do qual se formaliza a

transferéncia dos Bens Reversiveis ¢ da responsabilidade pela operagdo do Sistema, pelo Poder Concedente, para
a Concessiondria, que consta do 6.

2.1.57  Usudrios: pessoa fisica ou juridica que utiliza os Servigos prestados pela Concessiondria na Area de
Abrangéncia, l

Exceto quando o contexto ndo permitir, aplicam-se as seguintes regras & interpretagdo do Contrato:
221 As definigdes do Contrato serdo igualmente aplicadas nas formas singular e plural;

222 As referéncias ao Contrato ou a qualquer outro documento incluem eventuais alteragdes e aditivos que
venham a ser celebrados entre as Partes;

223 Os titulos dos capitulos e das Clausulas do Contrato e dos Anexos ndo devem ser usados na sua
aplicag#o ou interpretagéo;

224 No caso de divergéncia entre o Contrato ¢ os Anexos, prevalecerd o disposto no Contrato;
225 No caso de divergéncia entre 0s Anexos, prevalecerdo aqueles emitidos pelo Poder Concedente;

2.2.6 As referéncias a lei, decreto, portaria ou resolug#o neste Contrato deverdo ser interpretadas como o
préprio ato em si ou qualquer outro que vier a substitui-lo.

A Concessiondria estard sempre vinculada ao disposto no Contrato, nos Anexos, Edital, nas Propostas

jeto da Concesséo.

W |
_ .

CLAUSULA 3 - ANEXOS
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3.1 Para todos os fins, integram o Contrato os seguintes Anexos:
1. Edital
2. Proposta Técnica e Proposta Comercial da Licitante Vencedora
3. Parfimetros de Aferi¢dio da Presta¢@io dos Servicos e Marcos da Concesséo
4. Caderno de Encargos
5. Estrutura Tarifaria da Licitante Vencedora
6. Termo de Transferéncia do Sistema =,
7. Diretrizes Gerais das Apélices de Seguros
8. CondigBes Gerais para Contratagio da Garantia de Execugdo
9. Plano Municipal de Saneamento Basico do Municipio de Bauru
10, Minuta do Contrato de Interdependéncia
11. Projetos Referenciais
12. Matriz de Riscos

CLAUSULA 4 -OBJETO
4.1 " O objeto do Contrato é a Concessdo para exploragdo dos servigos publicos de coleta, transporte, tratamento €

disposigao final adequados dos esgotos sanitérios, nos termos ¢ condigdes previstos no presente Edital, no Contrato de Concessao e
seus Anexos.

42 Integram a Concessdo, ainda, as obrigagdes da Concessionéria quanto aos Investimentos Obrigatérios nos termos
do presente Contrato de Concess&o ¢ do 4.

CLAUSULA 5 —VALOR DO CONTRATO

5.1 O valor do Contrato é de R$ 1.267.210.434,00 (um bilh#o, duzentos sessenta e sete milhdes, duzentos e dez mil,
quatrocentos ¢ trinta e quatro reais), correspondente ao valor dos investimentos da Concesséo para toda a vigéncia do Contrato.

5.2 O valor contemplado na Cléusula acima tem efeito meramente indicativo, ndo podendo ser utilizado por nenhuma
das Partes para pleitear a recomposigdo do equilfbrio econdmico-financeiro do Contrato.

CLAUSULA 6 —PRAZO

6.1 O Contrato terd o prazo de vigéncia de 30 (trinta) anos contados da data de publicagdo da Ordem Inicial dos
Servigos no DOM. : ’
6.2 O Prazo da Concessdio poderd ser alterado para fins de recomposigdo do equilibrio econdmico-financeiro do

Contrato, mediante justificativa do Poder Concedente.

6.2.1 Eventual extensdo do Prazo da Concessdo como medida para a recomposigdo do equilfbrio
econdmico-financeiro do Contrato ndo sera considerada como prorrogagéio contratual.

CLAUSULA 7 -PERIODO DE TRANSICAO OPERACIONAL

7.1 Na data de assinatura do Contrato, as Partes dardo inicio ao periodo de transig@o operacional, que devera ser
concluido em até 180 dias (cento ¢ oitenta) dias.

7.1.1 O prazo de que trata este item poderd ser prorrogado por igual periodo, a pedido da Concessionéria,
antes de findo o prazo, com as devidas justificativas, desde que aceito pelo Poder Concedente.

7.2 Durante o periodo de transi¢do, serfio adotados os procedjmentos necessérios & assingfio dos Servigos pela
Concessionéria, conforme descrito nas cldusulas a seguir, ao final do qual as Partes, juntamente com o RAE Bauru, firmardo o
Termo de Transferéncia do Sistema e o Poder Concedente, concomitantemente, emitird a Ordem Inicial dos Se

7.3 Até a assinatura do Termo de Transferéncia do Sistema, o Poder Concedente, por meio do :
considerado, para todos os efeitos, integralmente responsével pela prestagdo dos Servigos € pela preservagdo dos Bens
integrantes do Sistema, cabendo & Concessionéria realizar o acompanhamento das atividades relacionadas & operagdo do Sistema. -

devendo, para 'tanto, mobilizar recursos proprios, na forma de pessoal, material e tudo quanto necessério ao acgmpanhamento das
atividades desempenhadas pelo Poder Concedente. '

B ?
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7.3.1 O DAE Bauru se compromete a franquear & Concessiondria livre acesso as informagdes do
Sistema e de todos os Servigos, incluindo, mas n#o se limitando a:

., 7.3.1.1 Registros da prestagdo dos Servigos e atividades correlatas, relativos aos Gltimos 5 (cinco)
anos;

7.3.1.2 Arquivos técnicos, cadastros, plantas, desenhos e demais documentos e informagdes acerca
das instalages integrantes do Sistema;

7.3.1.3 Licengas ambientais em vigor e demais documentos relativos ao cumprimento da legislago
ambiental, inclusive quanto a procedimentos de eventual licenciamento ambiental em curso;

7.3.1.4 Registros imobilidrios dos Bens Reversiveis;

7.3.1.5 Informag@es sobre os sistemas de cadastro, gestdo comercial, bancos de dados relacionados
aos Servigos.

7.3.2 O Poder Concedente se compromete a franquear & Concessionéria acesso livre ¢ desimpedido aos Bens
Reversiveis que integram o Sistema e & 4rea onde serd implantado o Sistema de Drenagem.

CLAUSULA 8 —INVENTARIO DO SISTEMA

8.1 A Concessionéria deverd elaborar, as suas expensas, o Inventério do Sistema, contendo a identificagdo, de forma
detalhada, de todos os bens cuja guarda e operagdo serfo a ela transferidos, com a descrigéio de suas funcionalidades e estado de
conservagéo.

8.1.1 O Poder Concedente, representado pelo DAE Bauru, deverd acompanhar a elaboragio do Inventério do
Sistema, provendo informagdes e esclarecimentos solicitados pela Concessionéria;

. 812 . A Agencia Reguladora deverd acompanhar a elaboragdo do Inventrio do Sistema, devendo a
Concessionaria encaminhar relatérios com periodicidade mensal sobre o andamento do Inventério do Sistema,

8.2 Durante o periodo de transigdo operacional, a Concessiondria deveré realizar e concluir a primeira versdo do
Inventério do Sistema, encaminhando-a ao Poder Concedente e & Agéncia Reguladora.

8.2.1 Caso o Poder Concedente constate alguma inconsisténcia no Inventéario do Sistema, devera notificar a
Concessionéria, com c¢6pia para a Agéncia Reguladora, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da data de
recebimento do Inventario do Sistema, de forma tecnicamente justificada, para que a Concessionéria promova os
ajustes necessarios.

8.2.1.1 O Inventério do Sistema serd considerado aprovado pelo Poder Concedente, caso nio haja
manifestagfio a respeito no prazo indicado na Subcléusula acima.

8.2.2 A Concession4ria ter4 o prazo de 15 (quinze) dias para se¢ manifestar sobre a notificagio do Poder
Concedente, devendo, dentro deste prazo, reenviar ao Poder Concedente, o Inventdrio do Sistema para
aprovagdo.

8.2.3 O Poder Concedente ter4 o prazo de 10 (dez) dias para aprovagio do Inventério do Sistema, sendo que,
na hipétese de subsistirem ressalvas por parte do Poder Concedente, as Partes constituirdo Comissdo Técnica

para dirimir a questdo nos termos da Clausula 45.1, sem prejufzo do direito acionamento da arbitragem, conforme
previsto no Contrato.

8.3 A aprovago final do Inventério do Sistema deve ocorrer em, no méaximo, 0Q (sessenta) dias contados
da entrega da primeira vers2o pela Concessionaria.
83.1 " A Concessiondria poderd reclamar formalmente ao Poder Concedente sobre vicios tos e
inconformidades técnicas que acometam os bens cuja posse lhe tenha sido transferida constatados em até 5
(cinco) anos do inicio da vigéncia do Contrato.
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832 O Poder Concedente terd o prazo de 90 dias contados do recebimento da respectiva reclamagdo para
decidir acerca de sua procedéncia, assegurado o direito ao equilibrio econdmico-financeiro do Contrato,

8.3.3 No caso de as Partes n3o chegarem a um consenso, devera ser constituida Comisséio Técnica para
dirimir a questdo, nos termos da Clausula 45.1, sem prejuizo do direito acionamento da arbitragem, conforme
previsto no Contrato.

8.4 A Concessiondria deverd atualizar o Inventario do Sistema ao longo de toda a vigéncia do Contrato, remetendo
novas versdes ao Poder Concedente ¢ & Agéncia Reguladora em periodicidade minima anual.

CLAUSULA 9 - ASSUNCAO DOS SERVICOS

9.1 A Concessiondria assumira a presta¢do dos Servigos na data de emissdo da Ordem Inicial de Servigos, conforme
disciplinado na Subcléusula 7.1, incluindo os Servigos Complementares,

9.2 A partir da emissdo da Ordem Inicia 1 de Servigos, a Concessiondria estar4 autorizada a cobrar diretamente dos
Usuérios as Tarifas, conforme valores estabelecidos no 5.

9.3 © Até a data de emiss3o da Ordem Inicial de Servigos, a Concessionaria devera comprovar ao Poder Concedente a
contrata¢fo das apdlices de seguro, nos termos do 7. .

CLAUSULA 10 -BENS VINCULADOS A CONCESSAO
10.1 Integram a Concessdo todos os Bens Reversiveis, assim considerados todas as instalagdes, edificios,
equipamentos, maquinas, aparelhos e acessorios afetos e essenciais a prestago dos Servigos, incluindo:

. 10.1.1  Os bens arrolados no Inventario do Sistema; e

10.1.2  Os bens adquiridos, incorporados e construfdos pela Concessionéria, ao longo do Prazo da Concesséo,
ainda que decorrentes de investimentos ndo obrigatérios, € que sejam estritamente necessérios a continuidade da
prestaggo dos Servigos.

10.2 Sersio considerados Bens Privados, portanto ndo caracterizados como Bens Reversiveis, as instalagSes comerciais
¢ administrativas da Concessionéria, salvo aqueles que possuam comprovada afetagdo & prestagdo dos Servigos.

102.1 Os Bens Privados poderdo ser gravados, dados em garantia ou alienados livremente pela
Concessiondria. :

10.3 A Concessionaria deve efetuar a manutengio dos Bens Reversiveis, de modo a conservé-los em condigdes
adequadas de uso, respeitando as normas técnicas relativas a saide, seguranga, higiene, conforto, sustentabilidade ambiental, entre
outros pardmetros essenciais a sua boa utilizag#o, durante todo o Prazo da Concesséo.

10.4 A Concessionéria obriga-se a manter, em plenas condigdes de uso, conservagfo e seguranga, as suas expensas, 0s
Bens Reversiveis, durante todo o Prazo da Concessdo, efetuando, para tanto, reparagdes, renovagdes ¢ adaptagdes necessdrias a
prestagdo adequada dos Servigos.

10.5 A Concessiondria utilizard os Bens Reversiveis exclusivamente para executar o objeto_do Contrato, incluindo as
Atividades Relacionadas,

10.5.1 Fica vedada a utilizagdio remunerada do Sistema por terceiros, exceto nahipotese de exploragdo de
Atividades Relacionadas.

10.6 E permitida a alienagio, substituigdo, descarte ou transferéncia de posse dos Bens Reversiveis
tornar inserviveis 2 Concessio, desde que a Concessionaria proceda previamente, no caso dos Bens Reversiveis, & sua subsli
exceto aqueles comprovadamente desnecesséarios a continuidade dos Servigos.
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10.6.1  Para a alienagéio dos Bens Reversiveis que lhe tenham sido transferidos pelo Poder Concedente e que
venham a se tornar inserviveis & Concessdo, a Concessiondria devera apresentar um plano de alienagdo (“Plano
de Alienagdo™), a ser aprovado em até 30 (trinta) dias pelo Poder Concedente, que apenas podera recusé-lo de
forma tecnicamente fundamentada.

10.6.1.1 Caso o Poder Concedente ndo se manifeste, de maneira tecnicamente fundamentada,
no prazo mencionado, considerar-se-4 aprovado o Plano de Alienagdio apresentado pela
Concessionéria.

10.6.2 A alienagdo deverd ser realizada pelo valor de mercado dos bens e equipamentos inserviveis &
Concesséo.

10.6.3 O Plano de Alienagfio dever4 indicar (i) os tipos de bens que serdo alienados, (ii) os procedimentos que
serdo adotados para efetivar a sua venda, (ii) os documentos que serdo apresentados para a comprovagdo das
transagdes realizadas, bem como (iii) a forma pela qual $¢ra feito o compartilhamento da receita com o Poder
Concedente.

¢
10.7 ' Nos tltimos 24 (vinte e quatro) meses da Concessdo, a alienagdo ou transferéncia de posse dos Bens Reversiveis
somente ser4 permitida se previamente autorizada pelo Poder Concedente, desde que ndo comprometa a continuidade dos Servigos.

10.8 A Concessiondria podera oferecer os Bens Reversiveis em garantia quando necessério ao financiamento da sua
aquisigfo pela Concessiondria.

10.9 Nos Giltimos 6 (seis) meses da Concessdo, ou, em caso de término antecipado, em momento anterior & extingdo do
Contrato, ser4 promovida uma vistoria prévia dos Bens Reversiveis, devendo as Partes celebrar Termo de Devolug#io com indicagdo
detalhada do estado de conservagdo dos bens a serem revertidos.

10.10 Todos os investimentos realizados pela Concessionéria, independentemente do momento de sua realizagdo,
incluindo as obrigagdes de investimentos e os Bens Reversiveis adquiridos ou construidos com o objetivo de executar o presente
Contrato, deverdio ser amortizados e depreciados no Prazo da Concesséo.

10.10.1 Em caso de término da Concessfo, a Concessionéria fard jus a indenizago em fungdio de investimentos
que ainda ndo tenham sido adequadamente amortizados ou depreciados, nos termos deste Contrato e da
. legislaggo aplicével.

CLAUSULA 11 - REFORMA E AMPLIACAO DA ETA DO BATALHA E SUBSTITUICAO DAS ADUTORAS

11.1 Cabe a Concessionaria executar as obras de ampliagdo da ETA do Batalha e de substituigdo das adutoras, que

compdem os Investimentos Obrigatérios, a serem conclufdas no prazo indicado no 4, respeitando o cronograma de atividades
constante do mesmo Anexo.

11.2 . Em até 360 (trezentos e sessenta) dias contados da publicagdo da Ordem Inicial dos Servigos no DOM, a
Concessiondria devera apresentar ao Poder Concedente o projeto de engenharia definitivo da reforma da ETA do Batalha e de
substitui¢do das adutoras, observadas as disposi¢des do 4.

11.2.1  Em até 30 (trinta) dias contados de seu recebimento, o Poder Concedente deverd se manifestar acerca
do projeto de que trata esta Clausula, aprovando-o ou solicitando as adequagSes necessérias, demonstrando,
conforme o caso, as eventuais falhas e/ou o nfio atendimento da legislagdo, das normas aplicdveis, de disposi¢des
do Contrato e/ou dos Anexos.

11.2.1.1 Na hipétese de solicitagdo de adequagBes, a Concessionfria devera realizd-las em
até 30 (trinta) dias, tendo o Poder Concedente o prazo de até 20 (vinte) dias Rara aprovar o projeto de
engenharia reformulado ou solicitar a retificagio das alteragdes propostas, até que haja a definitiva
aprovagio dos documentos, podendo tais prazos serem prorrogados mediante solicjtagdo de qualquer

das Partes.

11.2.1.2 No caso de auséneia de manifestagio do Poder Concedente nos prazos previstos

nesta Cléusula, o projeto seré considerado aprovado na forma entregue pela Concgssiondria na tltima
' vez.
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11.3 No minimo 30 (trinta) dias antes da conclusdo das obras de ampliagsio da ETA do Batalha e de substituigéo das
adutoras, a Concessionaria devera comunicar o Poder Concedente para que as Partes, em conjunto com o DAE Bauru, fagam a
vistoria final das obras e, na mesma oportunidade.

11.3.1 Caso constatada a necessidade de reparos, o Poder Concedente deverd informar a Concessionéria
durante a vistoria acima citada, fixando as Partes, em conjunto, o prazo para sua realizag@io pela Concessionaria,

11.3.2  Concluidos os reparos, observado o mesmo, procedimento e prazos da Subcléusula 11.3, sera
promovida nova vistoria,

11.3.3 * Ao final da vistoria final, em que ndo haja mais reparo a ser realizado, o Poder Concedente,
representado pelo DAE Bauru, fard o recebimento da ETA do Batalha e das adutoras, a partir de quando assumira
as respectivas instalagdes, passando a ser integralmente responsével pela ETA do Batalha ¢ pelas adutoras ¢ a
promover a opera¢3o e a manutengdo dessas infraestruturas;

11.3.4 No caso de divergéncias quanto ao resultado final das obras de ampliagio da ETA do Batalha e de
substituigiio das adutoras, devera ser comstituida Comissdo Técnica para dirimir a questdio, nos termos da
Cléausula 45.1., sem prejuizo do direito acionamento da arbitragem, conforme previsto no Contrato.

11.4 O inicio da opera¢iio da ETA do Batalha pelo DAE configura aceitagfio técita pelo Poder Concedente das obras ¢
do cumprimento das obrigag@es pela Concessionaria com relagfo a tais investimentos.

11.4.1 A Concessionéria, no prazo de 30 (trinta) dias do recebimento da ETA do Batalha ¢ das adutoras pelo
DAE Bauru, deverd entregar toda a documentagfio pertinente & reforma realizada, incluindo os projetos
definitivos e as built.

11.5 A Concessiondria serd responsavel pela solidez ¢ seguranga das obras de reforma realizadas nos termos da
legislag@o aplicavel.

CLAUSULA 12 -DO SISTEMA DE DRENAGEM

12.1 A Concessiondria é responsavel pela implantagiio do Sistema de Drenagem, cuja capacidade de reservagdo € a
definida no projeto executivo contratado pelo Municipio, indicado no 4.

12.1.1 A implantagdo do Sistema de Drenagem integra os Investimentos Obrigatdrios ¢ deve ser
concluida no prazo previsto no Anexo 4;

12.1.2 A Concessionéria nfio sera responsabilizada por danos & estrutura do Sistema de Drenagem

decorrentes de chuvas superiores as estimativas previstas no seu respectivo projeto referencial constante do
Anexo 11,

12.2 Ao fim das obras de sua implantago, o Sistema de Drenagem deve ser operado pela Concessiondria com vistas a
evitar os impactos negativos das enchentes na Av, NagBes Unidas no sistema de tratamento dos esgotos objeto da Concesséo,
observados os termos dispostos no 2 ¢ 4.

12.3 Cabe 3 Concessionaria proceder & manutengfio do Sistema de Drenagem durante todo o Prazo da Concessdo, de
modo a conservé-lo em condigdes adequadas de funcionamento, em observéncia as normas técnicas aplicaveis.

CLAUSULA 13 —LICENCAS E AUTORIZACOES

13.1 A Concessiondria deverd adotar todas as providéncias ekigidas pelos drgéos co
legislagdo vigente para obtengdo, renovagdo, manutengo, transferéncia de titularidade ou regularizagdo d
autorizagBes necessarias em tempo habil para o pleno exercicio das atividades da Concess#o.

etentes nos termos da
icengas, permissdes e

13.2 A Concessionaria deverd acompanhar o processamento do pedido até a sua regular aprovagéo,
tanto, cumprir com todas as providéncias exigidas pelos érg#os competentes, nos termos da legislagdo vigente, arcando integralm

€om as despesas e 0s custos correspondentes. /
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13.3 A Concessionaria dever4 cumprir as condicionantes j4 existentes ou que vierem a ser exigidas pelos orgéos

competentes, ainda que a licenga, permiss&io ou autorizagio em questdo tenha sido obtida ou solicitada por terceiros ou pelo Poder
Concedente.

$
13.3.1 No que tange as condicionantes ambientais, a Concessiondria deverd arcar com os investimentos,
pagamentos, custos ¢ despesas decorrentes do seu cumprimento, néo fazendo jus & recomposigao de equilibrio

econdmico-financeiro do Contrato, exceto aqueles referentes a fatos ou atos anteriores & emissdo do Termo de
Transferéncia do Sistema;

13.3.2 O cumprimento das condicionantes existentes ou que vierem a ser exigidas pelos orgéos competentes
n#o implica assungio de responsabilidade, pela Concessionaria, por passivos ambientais relacionados a eventos
anteriores & celebrag#o do Termo de Transferéncia do Sistema.

134 O Poder Concedente deverd envidar todos os esforgos e diligenciar junto aos drgdos competentes para que as

licengas, autorizagdes ¢ alvaras relacionados & Concessio sejam expedidas, transferidas ou regularizadas em tempo habil para a
execugdo dos Servicos.

134.1 A Concessiondria nfio poder4 ser penalizada caso tenha instruido o processo administrativo de obtengao
de autorizag#o ou licenca de maneira adequada, de forma que omissdes ou atrasos do Poder Concedente ou
demais 6rgéo competente ndo lhe poderdo ser imputados;

13.42  Caso os atrasos ou omissdes impactem o cumprimento das obrigagdes da Concessiondria assumidos na
Concessdo, as Partes negociarfio novos prazos de cumprimento de obrigagdes previstas no presente Contrato e
que dependam da expedigéo das mencionadas autorizagdes ou licengas, resguardado o direito da Concessionéria
ao reequilfbrio econdmico-financeiro do Contrato.

CLAUSULA 14 —RESPONSABILIDADE URBANISTICA E AMBIENTAL
14.1 . A responsabilidade por qualquer passivo relacionado & Concessdo ou aos Servigos, incluindo eventual passivo

ambiental, urbanistico ou d& qualquer outro aspecto, existente ou gerado até a emissdo do Termo de Transferéncia do Sistema, serd
integralmente do Poder Concedente.

14.1.1 O passivo anterior 4 emissdo do Termo de Transferéncia do Sistema sera de responsabilidade do Poder
Concedente, mesmo que sua constatagio se dé apenas depois de emitido o Termo de Transferéncia do Sistema.

14.2 A Concessiondria serd responsével pelo passivo ambiental ¢ urbanistico gerado apés a emissdo do Termo de
Transferéncia do Sistema.

CLAUSULA 15 -DESAPROPRIACOES, SERVIDOES E LIMITACOES ADMINISTRATIVAS
15.1 A responsabilidade pelos custos, indenizagdes, avaliages de iméveis e atos executdrios relativos as
desapropriagdes, serviddes e limitagdes administrativas necessédrias & prestagdo dos Servigos € realizagdo dos Investimentos

Obrigatérios, exceto com relagio 4 emissdo da declaragéo de utilidade ptblica, seré da Concessionéria.

15.2 Cabe a0 Poder Concedente editar os atos de declaragfo de utilidade publica necessdrios as desapropriagdes e as
serviddes administrativas vinculadas & Concessdo.

15.3 Caber4 a Concessionaria:

153.1  Apresentar antecipadamente ao Poder Concedente as informagdes e documeqtos necessarios & edigdo
dos atos de declaragdo de utilidade publica, devendo o poder concedente emitir a referidlg declaragéo em até 90
(noventa) dias;

' 1532  Obter certiddes atualizadas dos cartérios de registro de iméveis competentes com info des acerca
das titularidades dos iméveis, quando aplicvel;

15.3.3  Efetuar o pagamento das indenizagdes devidas pelas desapropriagdes;
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15.3.4  Realizar os investimentos, pagamentos, arcar com os custos e despesas decorrentes da execugdo dos
atos referidos nos itens anteriores, seja por via consensual ou por intermédio de agdes judiciais; e

15.3.5 Envidar esforgos junto aos proprietarios ou possuidores das é4reas destinadas & implantagdo das
instalagdes necessarias & explorag@o dos servigos da Concessdo, objetivando promover, de forma amigével, a
liberagdo das éreas.

15.4 O pagamento, pela Concessiondria, ao terceiro desapropriado ou sobre cuja propriedade foi institulda servidao
administrativa ou provisoriamente ocupada para os fins previstos no Contrato, quando realizado pela via privada, ou seja, por acordo
entre a Concessiondria e terceiro indicado, deverd estar baseado em laudo de avaliag@io subscrito por perito especializado, a ser
apresentado ao' Poder Concedente quando solicitado.

15.5 Excetuam-se das obriga¢des da Concessionéria dispostas nesta Clausula as dreas e iméveis cuja situag@o fundiaria
esteja irregular na data da Ordem Inicial dos Servigos, bem como aquelas que s#o objeto de processos judiciais de desapropriagéio em
andamento, as quais sdo de responsabilidade do Poder Concedente.

15.6 Caso o Poder Concedente nfio promova as medidas que lhes competem em relagfio s desapropriagles ou
serviddes administrativas necessarias a execug#o dos Servigos e cumprimento dos Investimentos Obrigatérios, os prazos diretamente
impactados serdo revistos, desde que se demonstre que a inércia do Poder Concedente interferiu no cumprimento de tais obrigagdes,
e ndo poderdo ser imputadas penalidades & Concessionéria em raz#o de descumprimentos contratuais diretamente decorrentes da
inércia do Poder Concedente, resguardado o direito da Concessionéria ao-reequilibrio econémico-financeiro do Contrato.

, CLAUSULA 16 —OBRAS

16.1 A Concessionéria devera executar as obras necessarias & execugdo dos Servigos e execugdo dos Investimentos
Obrigatérios em consondncia com as normas técnicas aplicaveis, de modo a assegurar a solidez e seguranga da obra, & em
conformidade com os estudos e projetos a serem elaborados sob sua exclusiva responsabilidade.

16.2 A Concession4ria ser4 responsével pela obtengio tempestiva de todas as licengas e autorizagdes necessdrias para
a execugdo das obras necessérias & execugfio dos Servigos ¢ realizagfo dos Investimentos Obrigatérios, incluindo as emitidas por
6rgéos e entidades ambientais.

16.3 As Partes deverdo envidar os melhores esforgos para minimizar os impactos das obras sobre o Sistema, bem como
intervengdes que afetem a mobilidade urbana, visando a rapida recuperag#io das vias.

16.4 A Concessionaria podera adotar solugdes individuais especificas para condigdes especificas, dentro da Area da
Concessdo, para um Gnico Usudrio ou para um grupo de Usudrios localizados em 4reas em que os sistemas tradicionais de
esgotamento sanitério ndo sdo vidveis, desde que a medida sejd previamente justificada, podendo se responsabilizar, ainda, pela sua
operagfo ¢ manutengdo.

16.5 A Concessiondria encaminhard ao Poder Concedente, com c6pia para a Agéncia Reguladora, apés a conclusdo de
cada obra ou conjunto de obras relativas aos Investimentos Obrigatérios, relatério indicando os servigos executados, acompanhado
do projeto as built.

16.5.1 Na hipétese de o Poder Concedente ndo comparecer para realizag#o da vistoria ou ndo proceder a
lavratura do termo de aceite em 60 (sessenta) dias, reputar-se-4 como recebida a obra, mediante comunicagdo da
Concessionaria ao Poder Concedente nesse sentido.

16.6 Eventuais divergéncias entre as Partes sobre os projetos ou concluséo de obras pogderiio ser submetidas aos
mecanismos de solugdo de controvérsias previstos nas Cléusulas 45.1 e 45.2 deste Contrato.

CLAUSULA 17 —APORTES DO FMTE

17.1 Os Aportes do FMTE serdo destinados exclusivamente para os Investimentos Obrigatérios\atinentes ao sistema
de tratamento de esgotos ¢ serfio devidos na medida em que sejam comprovadamente cumpridos os marcos contraftraig, observado o
quadro abaixo:
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# Marco dos Investimentos Obrigatérios Prazo M#ximo de Conclusiio pela % de Desembolso
! Concessiondria
1 Projeto Executivo de Conclusdo das Obras da ETE Vargem Final do 1° ano de execugéo da 5% dos Aportes do FMTE
Limpa Concessdo
2 Inicio da Implantago dos Emissérios e da Execugdo das Final do 2° ano de execugdo da 40% dos Aportes do FMTE
obras da ETE Vargem Limpa Concessdo
3 Concluséo das obras da ETE Vargem Limpa Final do 3° ano de execugdio da 25% dos Aportes do FMTE
Concessio
- -
4 Inicio da Operagdo da ETE Vargem Limpa Final do 4° ano de execygdo da 15% dos Aportes do FMTE
Concessio
1 (4
5 Conformidade operacional da ETE Vargem Limpa Final do 5° ano de execuglio da 15% dos Aportes do FMTE
Concessdo
Total 100% dos Aportes do FMTE
17.1.1 Para fins do quadro acima, os anos contratuais serfio contados a partir do inicio da vigéncia
do Contrato, nos termos definidos na Clausula 6.1;
17.1.2 O valor de cada desembolso dos Aportes do FMTE seré atualizado desde a data-base até o
momento de desembolso pelo IPCA;
17.1.3 A comprovagdo do cumprimento de cada marco contratual serd realizada mediante

documentagao apresentada pela Concessionéria ao Poder Concedente, com c6pia 4 Agéncia Reguladora;

17.1.4 Na hipdtese de discordancia sobre o cumprimento de marcos contratuais, as Partes
submeterdo a questio 3 Comissdo Técnica, nos termos da Cléausula 45.1, sem prejuizo do acionamento da
arbitragem, conforme previsto neste Contrato.

17.2 A Concessiondria devera informar o gestor do FMTE, na pessoa de seu Presidente do Conselho Diretor, mediante
notificagdo com c6pia para o Poder Concedente e para a Agéncia Reguladora, acerca do cumprimento do marco contratual,
solicitando a liberagdo da parcela dos Aportes do FMTE correspondente, em até 2 (dois) dias tteis.

17.3 Os desembolsos das parcelas dos Aportes do FMTE deverdo ser realizados em favor da Concessiondria, em
decorréncia da realizagdo da parcela dos Investimentos Obrigatdrios relativa ao Sistema correspondente aos marcos contratuais de
desembolso, cabendo ao Poder Concedente o direito de solicitar ao gestor do FMTE que ndo realize o pagamento integral, caso
demonstre, justificadamente, que a Concessionaria ndo atingiu os marcos de desembolso indicados na tabela que consta da Clausula
17.1, acima, conforme estipulado no Anexo 4 — Caderno de Encargos.

17.3.1 Havendo divergéncia sobre a conclusfio do marco de desembolso, a Concessionéria fara jus ao
recebimento de 50% (cinquenta por cento) do valor de desembolso correspondente ao marco, em caréter
provisério até a solugo definitiva pela Comiss@o Técnica ou por arbitragem, se necessério.

17.3.2 Caso seja decidido que o marco contratual em questdo nfio havia sido concluido, a
Concessionaria deverd devolver o valor do desembolso recebido provisoriamente, devidamente corrigido pelo
IPCA. Caso seja decidido que o marco foi adequadamente concluido pela Concessiondria, esta devera solicitar ao
gestor do FMTE que realize a liberagio dos 50% (cinquenta por cento) restantes do valor do marco de
desembolso em questfo. . ‘

17.4 Para os fins deste Contrato, os Aportes do FMTE n#o constituem parte da remuneragéio da Concessionéria,

17.5 A liberagio dos Aportes do FMTE ndo traz ao Poder Concedente qualquer responsabilidade pela prestabilidade
do marco contratual, bem ou servigo pago e tampouco reduz, em qualquer medida, a responsabilidade da Concessionaria nos termos
deste Contrato.

17.6 Na hipétese de ndo desembolso dos valores de Aporte do FMTE relativos ao marco contratual finalizado, a
Concessionéria estara autorizada a suspender a execugdio dos investimentos relativos aos marcos contratuais seguintes, sem prejuizo
do direito da Concessionaria ao reequilibrio econdmico-financeiro do Contrato por demora na conclusgo das obras e impactos nos
custos e receitas.

17.7 O Poder Concedente se obriga, sob pena de responsabilizagdo, a:

17.7.1  Até a conclusfio de todos os marcos contratuais, na forma do Anexo 4: j\
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(a) manter o saldo necessario para fazer frente 4 transferéncia das parcelas de Aporte do FMTE na conta corrente do FMTE; e
(b) manter os recursos do FMTE livre ¢ desembaragados de qualquer 6nus, informando imediatamente & Concessionéria se houver
qualquer fato que venha a afetar esses recursos.

17.8

A Concessionéria poderd, a seu exclusivo critério, adiantar a conclusio dos marcos dos Investimentos

Obrigatérios em relagio aos prazos méximos indicados na tabela que consta da Clausula 7.1, hipétese na qual fard jus ao
adiantamento das parcelas correspondentes do Aporte do FMTE.

18.1

CLAUSULA 18 - INDICADORES DEDESEMPENHO

A Concessionéria se obriga, nos termos e condigdes estipulados neste Contrato, a cumprir os pardmetros de

aferigio da prestagdo dos servigos e metas de atendimento indicados no ANEXO 4 — Caderno de Encargos, a serem fiscalizados e
acompanhados pela Agéncia Reguladora,

19.1

CLAUSULA 19 - OBRIGACOES E DIREITOS DO PODER CONCEDENTE

Constituem obrigages do Poder Concedente, sem prejuizo das demais disposigdes deste Contrato, seus Apexos e

da legislagdo pertinente:

19.1.1  Cumprir e fazer cumprir as disposi¢des deste Contrato de Concessdo e seus Anexos, bem como da
legislagdo aplicével;

19.1.2  Colocar 4 disposigéo da Concessionéria todos os documentos técnicos referenciais em sua posse que
digam respeito ao Sistema e aos Investimentos Obrigatérios;

19.1.3  Transferir o Sistema e Bens Reversiveis pré-existentes 4 Concessionaria;

19.14 Interceder junto 4s autoridades competentes ¢ demais concessiondrias, permissionérias e/ou
autorizatarias que atuam na Area de Abrangéncia no sentido de facilitar a execugdo dos Servigos e dos
Investimentos Obrigatdrios;

19.1.5  Proporcionar livre acesso, por técnicos e prepostos da Concessiondria, aos locais que estiverem sob o
controle do Poder Concedente, onde se encontrem instalados equipamentos destinados & execugdo do objeto
deste Contrato de Concessgo;

19.1.6 Informar 3 Concessionaria, com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias ou assim que tomar
conhecimento, acerca da implementagdo de eventuais projetos seus ou de terceiros que venham a ser de seu
conhecimento ¢ que possam interferir no objeto do Contrato ou na prestagéio dos Servigos pela Concessiondria;

19.1.7  Orientar e prestar informagdes e esclarecimentos que venham a ser necessarios para 0 cumprimento das
obrigagdes da Concessionéria decorrentes deste Contrato;

19.1.8  Acompanhar e avaliar a execugfio dos Servigos e realizagio dos Investimentos Obrigatorios, propondo
melhorias e corregdes quando aplicavel;

19.1.9  Quando solicitado pela Concessionaria, enviar, em prazo razodvel, ds autoridades competentes e demais
concessiondrias, permissionarias e/ou autorizatdrias que atuam na Area de Abrangéncia, notificagio para informar
ou confirmar a legitimidade da Concessionéria para tratar com tais autoridades, concessiondrias, permissiondrias
¢/ou autorizatarias sobre assuntos relacionados com a prestagdo dos Servigos ou Investimentos Obrigatérios;

19.1.10 Expedir, em tempo hébil, sempre que demandado pela Concessionria, au

rizagdes e licengas que
sejam necessarias ao cumprimento de suas obrigagdes oriundas da Concesséo;

19.1.11 Produzir e/ou apresentar documentos referentes a aspectos dos servigos cyncedidos, sempre que
demandado pela Concessionaria;

19.1.12 Firmar os aditivos contratuais decorrentes das revisdes do Contrato de Concessd
Agéncia Reguladora;

19.1.13 Intervir e extinguir a Concessao, por indica¢do da Agéncia Reguladora; \J\J\
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19.1.14 Realizar todas as suas atividades, inclusive aqueles referentes & liberagdo de atividades pela
Concessionéria, de aprovagdo de documentos e c[csmpedxmcnlo de locais para prestagdo dos Servigos ou
realizagdo de Investimentos Obrigat6rios, em tempo habil;

19.1.15 Cooperar e apoiar o desenvolvimento das atividades da Agéncia Reguladora,

19.1.16  Produzir decisdes motivadas e razoaveis, sempre que demandado pela Concessionaria e especialmente

nos casos em que esta houver apresentado todos os documentos e realizado as providéncias pertinentes para
instrugéo de processos administrativos.

CLAUSULA 20 —OBRIGACOES DA AGENCIA REGULADORA

20.1 Constituem obrigagSes da Agéncia Reguladora, sem prejuizo das demais disposigdes de seus regulamentos, deste
Contrato, seus Anexos e da legislagfo pertinente:

20.1.1  Cumprir e fazer cumprir a legislag#io pertinente ¢ as regras do Contrato de Concessio;

20.1.2  Regular a prestagfo dos Servigos pela Concessiondria, em consonincia com a legislagio aplicavel;
20.1.3  Homologar os reajustes da Tarifa, assim como proceder & Revisdo Ordindria e Extraordinaria do
Contrato;

20.1.4  Receber e apurar as reclamagdes que lhe sejam submetidas pelos Usudrios;

20.1.5 Promover os processos administrativos necessérios, aplicando as penalidades no caso de processos
sancionatorios;

20.1.6  Mediar as divergéncias entre as Partes;

20.1.7 Manifestar-se sobre os temas de sua responsabilidade ou sobre aqueles que lhe sejam submetidos a
apreciagio.

CLAUSULA 21 - OBRIGACOES DA CONCESSIONARIA

21.1 * Durante todo o Prazo da Concess#o, a Concessiondria ¢ responsével pela execugdo dos Servigos € cumprimento
dos encargos integrantes da Concessfo, observando as diretrizes, especificagdes e pardmetros de qualidade minimos previstos neste
Contrato e nos Anexos.

21.2 Constituem obrigagdes da Concessiondria, sem prejuizo das demais disposi¢des deste Contrato, seus Anexos e da
legislagdo pertinente:

21.2.1  Cumprir as metas de atendimento e parametros de aferigdo da prestagdo dos servigos, nos termos do
ANEXO 4- Caderno de Encargos;

21.2.2  Realizar as obras e Investimentos Obrigatérios nos prazos acordados;

21:2.3  Elaborar e responsabilizar-se pelos estudos de impacto ambiental e plano de gestdo socicambiental
exigiveis para a execucdio dos Servigos e dos Investimentos Obrigatdrios;

2124  Responder pela adequagéo e qualidade dos investimentos realizados, assim como pelo cumprimento das
obrigag®es contratuais, regulamentares e legais;

21.2.5 Prever, nos contratos celebrados com terceiros, relacionados & Concessdo, que sejam observadas
rigorosamente as regras do Contrato e demais disposi¢des legais, regulamentares e técnicas aplicdveis, indicando,
de forma expressa, que ndo haverd qualquer relagiio juridica entre estes ¢ o Poder Concedente ou os
Intervenientes- Anuentes;

21.2.6  Responder perante o Poder Concedente e tercelros nos termos admitidos\na legislagéo aplicével,
+ inclusive pelos servigos subcontratados;

21.2.7 , Responder pela posse, guarda, manutengdo e vigildncia de todos os Bens Reversiveiside acordo ¢om o

previsto no Contrato e na regulamentagio vigente;

\F‘
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21.2.8  Ressarcir o Poder Concedente de todos os desembolsos decorrentes de determinagdes judiciais para
satisfagdo de obrigagdes originalmente imputéveis & Concessiondéria, inclusive reclamagdes trabalhistas propostas
por empregados ou terceiros vinculados & Concessionaria;

2129  Observar padrdes de integridade, governanga corporativa e adotar sistemas padronizados de
contabilidade;

21.2.10 Informar o Poder Concedente, imediatamente, quando citada ou intimada de qualquer agéo judicial,
arbitral ou procedimento administrativo, que possa resultar em responsabilizagdo do Poder Concedente, inclusive
dos termos e prazos processuais, bem como envidar os melhores esforgos na defesa dos interesses comuns,
praticando todos os atos processuais cabiveis com esse objetivo;

21.2.11 Dar conhecimento ao Poder Concedente e & Agéncia Reguladora, sem demora injustificada, de todo e

qualquer evento que possa vir a prejudicar ou impedir o pontual e tempestivo cumprimento das obrigagtes deste
Contrato;

21.2.12  Acompanhar e assessorar 0 Poder Concedente em reunides com terceiros para tratar de assuntos que
envolvam o Sistema, em temas aderentes ao objeto da Concessdo, quando solicitado;

21.2.13 Desenvolver, com vistas a execugdo dos Servigos € cumprimento do objeto da Concessdo, préticas €
modelos de gestio conforme as normas e padrdes previstds o Contrato e nos Anexos;

21.2.14 , Disponibilizar méo de obra em quantidade necesséria e condizente com a adequada prestagdo dos
Servigos e cumprimento do objeto da Concessdo, regularmente treinada € capacitada para exercer as atividades de
sua responsabilidade;

21.2.15 Manter seu pessoal (empregados e terceiros contratados) devidamente identificado por meio de
uniformes e crachés com fotografia recente;

21.2.16 Observar, nas contratagdes de pessoal, a legislagdo trabalhista vigente, notadamente as leis especificas
de encargos trabalhistas, previdenciérios, tributarios, fiscais, bem como os acordos, convengdes e dissidios
coletivos de cada categoria profissional,

21.2.17 Cumprir rigorosamente as normas de engenharia de seguranca ¢ medicina do trabalho, de acordo com a
legislagfio vigente, e sempre visando a prevenggo de acidentes no trabalho;

21.2.18 Fornecer, orientar, treinar e exigir o uso pelo seu pessoal dos Equipamentos de Protegdo Individual e
Coletivo — EPIs e EPCs necessérios para o desempenho de suas atividades;

21.2.19 Assegurar o livre acesso ao Poder Concedente, ao DAE Bauru ou a pessoa por eles autorizadas, a
qualquer dia ¢ hora, s dependéncias usadas pela Concessionéria, para fiscalizagdo do integral cumprimento das
normas referentes a seguranga do trabalho;

21.2.20 Manter todos os equipamentos ¢ utensilios necessarios  prestagdo dos Servigos e cumprimento de suas
obrigag8es contratuais em perfeitas condigdes de uso;

21.221 Providenciar todo o material de consumo e pegas de reposig@io necessarios & execugdo do objeto do
Contrato de Concessdo;

?

21.2.22 Garantir a disponibilidade em condigdes de uso, desempenho e com caracteristicas funcionais de todos
os equipamentos e instalagdes do Sistema, durante todo o Prazo da Concessdo, promovendy as substituigdes ¢ os
reinvestimentos que se fizerem necessarios;

21.2.23 Responsabilizar-se pela interlocugdo com terceiros, tais como ¢rgdos publicos (Policia V]
de Bombeiros, Guarda Civil Metropolitana etc.), concessionérias de servigos publicos e empresas pri
(fornecimento de 4gua, energia elétrica, iluminagio publica, gés, telefonia, TV a cabo etc.) no intuito de liberar,
isolar ou proteger 4reas e realizar Interferéncias no Sistema, visando ao correto desenvolvimento de todos os
trabalhos previstos no objeto deste Contrato;
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21.2.24 Recuperar, prevenir, corrigir e gerenciar eventual passivo ambiental relacionado 4 Concessdo que seja
gerado posteriormente 2 celebragéio do Termo de Transferéncia dos Bens, inclusive o passivo ambiental referente
a exploragdo de receitas decorrentes de Atividades Relacionadas;

21.2.25 Reparar, corrigir, interromper, suspender ou substituir, &s suas expensas, em prazo razodvel fixado pelo
Poder Concedente, as falhas ou defeitos verificados na prestagdo dos Servigos ou nos Investimentos Obrigatérios;

21.2,26 Manter atualizado o Inventario do Sistema, em periodicidade minima anual;
21.2.27 Contratar tempestivamente os seguros previstos neste Contrato;
21.2.28 Publicar, anualmente, as suas demonstra¢des financeiras;
21.2.29 Respeitar a legislag8io aplicavel, inclusive a ambiental;
21.2.30 Celebrar o Contrato de Interdependéncia com o DAE Bauru.
CLAUSULA 22 -DIREITOS E OBRIGACOES DOS USUARIOS
22.1 Sem prejuizo de outros direitos previstos em lei e regulamentos, sdo direitos e obrigagdes dos Usudrios:

22.1.1  Receber informagdes do Poder Concedente, da Agéncia Reguladora ou da Concessionéria referentes a
prestagéo dos Servigos; ‘
22,12 Levar ao conhecimento do Poder Concedente, da Agéncia Reguladora ou da Concessionaria as
irregularidades de que tenham conhecimento, referentes aos Servigos prestados;
22.1.3  Comunicar as autoridades competentes os atos ilicitos praticados pela Concessiondria, pela Agéncia
Reguladora ou pelo Poder Concedente ao longo da prestagéo dos Servigos;
22,14  Contar com canais de comunicagfo efetivos com a Concessionéria;
22.1.5  Contar com a prestagiio de Servigos adequados em conformidade com a legislagdio e regulamentagdo
aplicaveis;
22.1.6  Conectar-se a rede de esgoto disponivel; :

© 22,17  Efetuar o pagamento das Tarifas devidas, incluindo a tarifa de disponibilidade do Servigo, nos termos
do Anexo 5 — Estrutura Tarifaria da Concesséo;
22.1.8  Zelar pelos bens por meio dos quais os Servigos lhes sdo prestados;
22.1.9  Contar com a atuagfio tempestiva e expedita do Poder Concedente ¢ da Agéncia Reguladora para o
cumprimento de todas as suas obrigag®es que digam respeito ou que possam se relacionar ao Contrato de
Concessdo e & prestagdo de Servigos concedidos.

CLAUSULA 23 - CONTRATACAO DE TERCEIROS PELA CONCESSIONARIA

23.1 Para o cumprimento do objeto da Concess#o, a Concessiondria poderd contratar com terceiros o desenvolvimento
de atividades inerentes, acessérias ou complementares aos Servigos, bem como a implementagio de Atividades Relacionadas.

23.1.1 O conhecimento do Poder Concedente acerca de eventuais contratos firmados com terceiros ndo exime
a Concessiondria do cumprimento, total ou parcial, de suas obrigagdes decorrentes deste Contrato.

23.2 A Concessionaria terd responsabilidade objetiva pelos danos que seus empregados ou t¢
qualidade, causarem aos Usuarios € a terceiros.

iros contratados, nessa

23.3 A Concessiondria assume total e exclusiva responsabilidade de natureza trabal
acidentdria ou qualquer outra relativa aos seus subcontratados, empregados e terceirizados.

ista, previdencidria, fiscal,

234 A Concessionéria dever4 indenizar e manter o Poder Concedente indene em relagdo a~qualquer demanda ou
prejuizo que este venha a sofrer em virtude de atos praticados pela Concessiondria, seus administradores, empregados. prepostos,
prestadores de servigos, terceiros com quem tenha contratado ou qualquer outra pessoa fisica ou jurfdica a ela vinculada. _
23.5 " A Concessiondria devera também indenizar ¢ manter o Poder Concedente indene em relagio as despesas
processuais, honordrios de advogado e demais encargos com os quais, direta ou indiretamente, venha @ arcar em fung¢do das
ocorréncias descritas na Clausula acima. /
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23.6 O Poder Concedente poder4 se valer da Garantia de Execugfo do Contrato para o recebimento dos valores a que
faga jus em decorréncia deste Contrato.

CLAUSULA 24 -PRESTACAO DE INFORMACOES

24.1 Sem prejuizo das demais obrigagdes estabelecidas no Contrato ou na legislagdo aplicvel, a Concessionéria
obriga-se a:

24.1.1 Dar conhecimento imediato ao Poder Concedente de todo e qualquer fato que altere o normal

desenvolvimento da Concessdo, ou que, de algum modo, prejudique a adequada execugdo do objeto da
Concessao;

24,12 Apresentar ao Poder Concedente e & Agéncia Reguladora, no prazo por estes estabelecido, informagdes
adicionais ou complementares que venham a solicitar.

242 Sempre que demandado pela Concessiondria, o Poder Concedente disponibilizard informagdes de que possui a
respeito do Sistema.

2421 Quando necessério, o Poder Concedente atuard institucionalmente, junto a outros entes da

Administragio Publica, para a obtengfio de informagdes que sejam necessdrias para a execugdo do objeto da
Concessao pela Concessionaria.

CLAUSULA 25 —FISCALIZACAO

25.1 A regulagdio da prestagdo dos Servigos, abrangendo todas as atividades da Concessionéria, desde a assinatura do
Contrato e durante todo o Prazo da Concessdio, serd executada pela Agéncia Reguladora, sem prejuizo do acompanhamento pelo
Poder Concedente, que ter4, no exercicio das suas atribuigtes, livre acesso, em qualquer época, aos dados relativos & administragéo,
a contabilidade e aos recursos técnicos, econémicos e financeiros da Concessiondria, nos termos desse Contrato.

25.1.1 A fiscalizagdo do cumprimento do contrato serd exercida pela Agéncia Reguladora e pelo Poder
Concedente, através da Secretaria Municipal de Obras.

25.1.2 A Secretaria Municipal de Obras serd a interlocutora do Poder Concedente com a Concessiondria.

25.1.3 A Concessiondria facultard ao Poder Concedente ¢ 4 Agéncia Reguladora, ou a quem estes indicarem, o
livre acésso, em qualquer época, as éreas, instalagdes ¢ locais referentes 4 Concessdo, incluindo estatfsticas e
registros administrativos ¢ contdbeis, e, prestard sobre esses, no prazo que lhe for estabelecido, os
esclarecimentos que forem formalmente solicitados.

25.2 O Poder Concedente ¢ a Agéncia Reguladora, diretamente ou por meio de seus representantes, poderé realizar, na
presenca de representantes da Concessiondria, testes ou ensaios que permitam avaliar adequadamente as condigdes de funcionamento
e as caracteristicas dos equipamentos, sistemas e instalag@es utilizados na Concesso, desde que ndo interfiram ou afetem o ‘regular
cumprimento do objeto do Contrato de Concesséo.

25.3 A Agéncia Reguladora, conforme o caso, registrard ¢ processard as ocorréncias apuradas pela fiscalizagdo,
notificando a Goncessiondria para regularizagio das falhas ou defeitos verificados, sem prejuizo da eventual aplicacdo de penalidades
previstas neste Contrato € eventual recomposigéo do equilibrio econémico-financeiro do Contrato.

253.1 Mesmo que as falhas e defeitos apurados pela fiscalizagio ndo ensejem a aplicagfio imediata de
penalidades, o descumprimento dos prazos de regularizagio ou corregio determinados pela/Agéncia Reguladora
ensejard a lavratura de auto de infragdo, sujeitando a Concessionéria 4 aplicagdo de pegalidades previstas no
Contrato.

254 ., A Agéncia Reguladora ser4 responsdvel por regular a prestago dos servigos de esgotamento 3qnitério e por aferir
o atendimento aos Indicadores de Desempenho estabelecidos no Anexo 4.
25.5 Pelas atividades de regulago da prestagio dos Servigos, até o final da Concessfo, a Concessiondria deve ar
4 Agéncia Reguladora, em periodicidade anual, a Taxa de Regulagio, conforme determinada no convéniggntre Agéncia Regulad ?@
e Municipio. . ‘\\é
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CLAUSULA 26 —GARANTIA DEEXECUCAO

26.1 ' A Concessionaria deverd manter, em favor do Poder Concedente, como garantia do fiel cumprimento das
obrigagdes contratuais, Garantia de Execugo do Contrato, observado o disposto no 8, no montante minimo de 10% (dez por cento)
do valor total dos investimentos previstos para a Concess@o.

26.1.1 Os montantes minimos da Garantia de Execugio do Contrato serdo reajustados anualmente pelo IPCA, na mesma
data dos reajustes previstos na Clausula 36.1.

26.2 Na hipétese de execugdo parcial ou integral da Garantia de Execugdio do Contrato, a Concessionéria devera
promover sua imediata renovag#o.

26.3 A Garantia de Execugfio do Contrato, a critério da Concessionéria, poderd ser prestada em uma das seguintes
modalidades:

26.3.1  Caugdo em dinheiro;

26.3.2 Fianca bancaria, em favor do Poder Concedente, fornecida por instituigdo financeira autorizada a
funcionar no Brasil;

26.3.3  Seguro-garantia, em favor do Poder Concedente, fornecido por companhia seguradora autorizada a
funcionar no Brasil, com a apresenta¢#io da respectiva certiddo de regularidade da SUSEP;

26.3.4 Titulos da divida publica, devendo estes ser emitidos sob a forma escritural, mediante registro em
sistema centralizado de liquidagfo e custédia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados seus valores
conforme definidos pelo Ministério da Fazenda;

26.3.5  Titulo de capitalizagio, conforme admitido no art. 96, IV, da Lei Federal n°® 14.133/2021.

26.4 As carta; de fianga e as ap6lices de seguro-garantia deverdo ser contratadas junto a instituigdes de primeira linha,
assim entendidas como aquelas classificadas entre o primeiro e o segundo piso, ou seja, entre “A” ¢ “B”, na escala de rating de longo
prazo de ao menos uma das agéncias de classificagdo de risco Fitch Ratings, Moody’s ou Standard & Poors, e deverdo ter vigéncia
minima de 1 (um) ano, sendo de inteira responsabilidade da Concessionaria manté-la em plena vigéncia e de forma ininterrupta, bem
como promover as renovagdes e atualizagdes que forem necessérias para tanto.

26.41  Qualquer modificagdo do conteudo da carta de fianga ou do seguro-garantia deverd ser previamente
submetida a aprovagéo do Poder Concedente.

26.4.2 A Concessionéria dever4 encaminhar ao Poder Concedente, em até 15 (quinze) dias antes do término do
prazo de vigéneia, documento comprobatério de que as cartas de fianga bancéria ou apdlices dos seguros-garantia
foram renovadas pelo valor integral reajustado.

26.5 Sem prejuizo das demais hipdteses previstas no Contrato e na regulamentago vigente, a Garantia de Execugéo do
Contrato poder4 ser utilizada nos seguintes casos: '

26.5.1 Na hipotese de a Concessionéria néo realizar as obrigagdes previstas no Contrato ou executé-las em
desconformidade com o estabelecido;

26.5.2 Na hipétese de a Concessiondria nfio proceder ao pagamento das multas que lhe forem aplicadas ou
indenizag8es que lhe forem impostas, na forma do Contrato;

26.5.3  Na hipétese de entrega de Bens Reversiveis em desconformidade com|as exigéncias estabelecidas no
Contrato.

26.6 A Concessionaria permanecerd responsédvel pelo cumprimento das demais ©

des contratuais,
independentemente da utilizag&o da Garantia de Execugfo do Contrato.

26.7 A Garantia de Execugdo do Contrato deverd permanecer em vigor até, no minimo, 120 (cento ¢ vinte) dias ap6s o

advento do termo contratual, '
| N
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26.8 ' A Garantia de Execugfio do Contrato prestada serd restituida ou liberada ap6s a integral execugdio de todas as
obrigag¢@es contratuais.
26.8.1 A restituigdo ou liberagdo da garantia dependerd da comprovagdo do integral cumprimento de

todas as obrigagdes trabalhistas e previdencidrias da Concessionéria.
CLAUSULA 27 —SEGUROS

271 ' A Concessionaria obriga-se a contratar ¢ manter em vigor, s suas expensas, junto a seguradora de sua livre
escolha, durante todo o Prazo da Concessdo, apdlices dos seguintes seguros, observado o disposto no 7.

27.1.1  Os valores dos seguros contratados devero ser reajustados anualmente, na mesma data e pela aplicagéo
do mesmo indice de reajuste previsto na Clausula 36.1.

27.2 Ser4 de inteira responsabilidade da Concessionaria manter em vigor os seguros exigidos no Contrato, devendo
para tanto promover as renovagdes e atualizag3es necessdrias.

272.1 A Concessiondria deverd encaminhar ao Poder Concedente, em até 15 (quinze) dias antes do

vencimento dos seguros vigentes, as ap6lices dos seguros contratados e renovados, em via original, segunda via,
ou c6pia digital, devidamente certificadas;

2722 Em até 10 (dez) dias do pagamento do prémio, a Concessiondria deverd encaminhar ao Poder
Concedente copia do respectivo comprovante;

2723  Antes da emissdo da Ordem Inicial dos Servigos, a Concessionéria dever4 comprovar a contratagéo dos
seguros previstos neste Contrato, no prazo previsto no 7.

273 A Concessionaria assume toda a responsabilidade pela abrangéncia ou omissSes decorrentes da realizagdo dos
seguros de que trata o Contrato, bem como pelo pagamento integral da franquia na hipétese de ocorréncia do sinistro.

273.1  Eventual negativa de pagamento da indenizagdo pela seguradora também n#o eximird a Concessionaria
das suas responsabilidades assumidas neste Contrato.
274 A existéncia de cobertura securitiria ndo exime a responsabilidade da Concessiondria de substituir os Bens
Reversiveis que tenham sido danificados ou inutilizados.

27.5 O Poder Concedente devera figurar como cossegurado nas apglices de seguros referidas no Contrato.
27.6 As apélices de seguros poderdio estabelecer como beneficiaria da indenizagao um ou alguns dos Financiadores.
27.7 A Concessiondria poderd alterar coberturas ou outras condig3es das ap6lices de seguro, visando a adequé-las as

novas situagdes que ocorram durante o Prazo da Concess#o.

27.7.1 As alteragdes deverdo ser notificadas ao Poder Concedente em até 15 (quinze) dias uteis apos
a sua realizago.
2712 Nas apélices de seguros, deverd constar a obrigagdo das seguradoras informarem,

imediatamente, ao Poder Concedente ¢ & Agéncia Reguladora, as alteragbes nos contratos de seguros,
principalmente as que impliquem o cancelamento, a suspensdo, a modificagdo ou a substituigéio de quaisquer
apolices contratadas pela Concessionaria, bem como a alteragio nas coberturas ¢ demais condigdes
correspondentes, a fim de assegurar a adequagdo dos seguros s novas situagdes que ocorrgf durante o Prazo da
Concess#o, dentro das condigdes da apdlice.

CLAUSULA 28 —ATIVIDADES RELACIONADAS

28.1 A Concessionéria poder4 explorar Atividades Relacionadas, diretamente ou mediante a celebtaglio de contratos
com terceiros, em regime de direito privado, desde que a exploragdo comercial pretendida ndo prejudique os padrdeshdg seguranga,
qualidade ¢ desempenho do objeto do Contrato de Conef¥sio e seja compativel com as normas legais ¢ regylamentares apli i
Concess?o e as respectivas Atividades Relacionadas.
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28.1.1 Consideram-se previamente anuidas as atividades relacionadas & participagdo e desenvolvimento de projetos de

geragdo de energia elétrica e eficientizagfio de consumo, bem como venda de lodo proveniente dos processos de tratamento de
esgotos.

28.1.2  Para desenvolvimento das Atividades Relacionadas, a Concessiondria devera possuir proposta de plano
de neg6cios contendo, tanto quanto possivel: (i) objeto e produto pretendido, (ii) publico-alvo, (iii) modelo de
geragdio de receitas, (iv) projegdes do fluxo de caixa contendo estimativas de investimentos, receitas, despesas €
tributos, (v) viabilidade técnica e juridica da proposta e (vi) andlise de rentabilidade do negécio;

28.13 Caso o Poder Concedente seja cliente potencial da Atividade Relacionada, a solicitagdo deverd
acompanhar oferta detalhada do prego e demais condigBes de contratagio do servigo.

28.2 O Poder Concedente poderd indicar para a Concessiondria potenciais Atividades Relacionadas a serem
desenvolvidas. X
28.3 As Receitas Acessérias decorrentes da exploragéio de Atividades Relacionadas serdo compartilhadas entre a

Concessiondria e o Poder Concedente, ou quem este indicar, na proporgéo de 50% (cinquenta por cento) da receita liquida apurada
na exploraggo da Atividade Relacionada.

28.3.1 A forma e os prazos de compartilhamento poderdio ser negociados entre as Partes, mediante a
estipulagdo de prazo de caréncia para inicio do compartilhamento das receitas apuradas na exploragdo da
Atividade Relacionada, contados a partir do inicio de sua explorago.

28.4 A forma e periodicidade de compartilhamento dos montantes equivalentes aos percentuais apropriados pelo
Poder Concedente deverdo ser acordadas entre as Partes.

28.5 A Concessionaria devera manter contabilidade especifica de cada contrato de Atividade Relacionada, em especial
quanto as respectivas Receitas Acessorias, € apresenté-las quando demandadas pelo Poder Concedente ou pela Agéncia Reguladora.

28.6 A Concessionéria tem a faculdade de executar as Atividades Relacionadas, por si ou por meio de sociedades por
ela controladas.

28.6.1 Caso as sociedades Controladas pela Concessiondria para desenvolvimento de Atividade
Relacionada n#io sejam suas subsididrias integrais, a entrada dos novos sécios devera ser previamente aprovada
pelo Poder Concedente;

28.6.2 Para obtengdo da autorizagdo, a Concessiondria dever4 apresentar petigdo ao Poder
Concedente, informando, de forma clara .e fundamentada, a pertinéncia do desenvolvimento da Atividade
Relacionada ¢ a importéncia do novo sécio para sua execugéo;

i
28.6.3 O Poder Concedente deverd se manifestar a respeito da petigdo apresentada pela
Concessionaria no prazo de 30 (trinta) dias, apresentadas as razdes para admiss3o ou ndo da entrada do novo
sécio. Caso nd@io se manifeste no prazo mencionado, a entrada seré tida como aprovada.

28.7 . O contrato relativo & exploragio de quaisquer Atividades Relacionadas terd vigéncia limitada ao término deste
Contrato e ndo poder4, em qualquer hipdtese, prejudicar a Concessgo.

28.8 Todos os riscos decorrentes da execugdo das Atividades Relacionadas serdo de exclusiva
Concessionaria, inclusive os prejuizos que resultem de sua execug@o.

1sabilidade da

28.9 As Partes deverfio formalizar, em contrato apartado, as condig¢Oes acordadas para exdcugdo da Atividade
Relacionada, notadamente as regras relativas (i) a0 mecanismo de compartilhamento de Receitas Acessorias,
informag®es pela Concessionéria e (iii) a penalidades pelo inadimplemento de valores devidos ao Poder Concedent

28.10 Os investimentos realizados pela Concessionaria para a exploragfio de Atividades Relacion
considerados como investimentos em Bens Reversiveis, nos casos em que a infraestrutura fisica referente 4 Atividade Relacion
incorpore a Bens Reversiveis, que serdo utilizados pelo Poder Concedente apds o término do prazo do Contrato de Concessaﬂ\l
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CLAUSULA 29 — COMPOSICAO SOCIETARIA

29.1 A partir da assinatura do Contrato e até o final de sua vigéncia, toda e qualquer transferéncia da Concessdo ou do
Controle da Concessiondria somente poderd ocorrer se houver prévia autorizagdo do Poder Concedente, nos termos da lei,
observadas as condigdes fixadas neste Contrato.

29.2 O acionista detentor dos atestados de capacidade téénico-operacional previstos no Edital s6 podera se retirar do
quadro social da Concessiondria ap6s transcorridos 24 (vinte € quatro) meses da assinatura do Contrato de Concess#o.

?
293 Nio sio consideradas transferéncias de Controle a transferéncia da participagio de acionista da Concessionéria
para outras sociedades Controladoras, Controladas ou sob Controle comum, direto ou indireto, deste mesmo acionista.

29.3.1 A transferéncia aciondria realizada com base na Clausula 29.3 deverd ser meramente notificada ao
Poder Concedente, no prazo de até 30 (trinta) dias apds sua consumagio,

29.4 A transferéncia de participa¢fio acionaria da Concessionaria que néo implique transferéncia de Controle devera
ser notificada ao Poder Concedente em até 30 (trinta) dias do fechamento da operagéo.

29.5 . Durante todo o periodo da Concess#o, a Concessionaria também deverd submeter & prévia autorizagdo do Poder
Concedente as modificagdes no respectivo estatuto social que envolvam:

29.5.1 A cisdo, fusdo, transformagfo ou incorporagdo da SPE;

29.5.2 A redugdo de capital social;
29.5.3 A alteragfo do objeto social da SPE.

29.6 ‘ O Poder Concedente examinard o(s) pedido(s) encaminhado(s) pela Concessionaria nos termos da presente
Clausula no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias, podendo solicitar esclarecimentos e documentos adicionais & Concessionaria e
ao(s) Financiador(es), convocar os acionistas controladores da SPE e promover outras diligéncias consideradas adequadas.

29.6.1  Caso nfio haja manifestagéo no prazo acima estipulado, os pedidos encaminhados pela Concessionaria
serfo considerados aprovados. ‘

29.7 Para fins de obtengio da anuéncia para a transferéncia da Concessdo ou do Controle societirio da
Concessiondrid, o interessado devera:

29.7.1  Atender as exigéncias de capacidade técnica, consideradas proporcionalmente ao estigio de execugéo
do Contrato, idoneidade financeira e regularidade juridica, fiscal e trabalhista necessarias & assungdo do objeto da
Concessdo, conforme previstas no Edital;

29.7.2  Prestar e manter as garantias pertinentes, conforme o caso;
' 29.7.3  Comprometer-se a cumprir todas as Clausulas deste Contrato.
29.7.3.1 Caso a SPE e os potenciais novos controladores demonstrem que a propria SPE ja

detém a expertise para prestagdo e gestdo dos Servigos, poderd ser dispensada a comprovagdo de
capacidade técnica dos novos acionistas.

29.8 A transferéncia total ou parcial da Concesséio ou do controle da Concessionéria, sem \a prévia autorizagdo do
Poder Concedente, poderd ocasionar a caducidade da Concesséo.

CLAUSULA 30 —CAPITAL SOCIAL

30.1 O valor do capital social subscrito minimo da Concessiondria ¢ de R$ 120.000.000,00 e o capita ial
integralizado minimo, no momento de celebragfio deste Contrato ¢ de R$ 48.000.000,00 equivalente a 40% (quarenta por cento) do
valor total do capital social subscrito. '
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30.2 ' Sob pena de caducidade, a Concessiondria deverd comprovar, até o final do 4° (quarto) ano da Concess?o,
contado da data de inicio da vigéncia deste Contrato, a integralizag#o integral do capital social subscrito da Concessiondria no valor

de R$ 120.000.000,00 (cento e vinte milhdes), a ser mantido até o final da Concessio, de acordo com o Plano de Negdcios da
Concessiondria.

30.3 O capital social integralizado podera ser reduzido para aquém do valor minimo previsto na Cldusula 30.2:
30.3.1 Nos casos autorizados pela legislag@o aplicavel; ou

30.3.2  Mediante solicitago pela Concessionéria e prévia aprovagfo do Poder Concedente, ao seu exclusivo

critério.
30.3.2.1 A redugdo que importar na manuten¢@o de um capital social igual ou superior ao
patamar minimo previsto na Clédusula 30.2 ndo requer prévia aprovagdo,
CLAUSULA 31 —FINANCIAMENTO
311 A Concessiondria é a inica e exclusiva responsével pela obtengo dos financiamentos necessérios 4 execugéo dos

Servigos e do objeto da Concesséo.

31.2 A Concessionaria deverad apresentar, quando solicitado pelo Poder Concedente, c6pia dos contratos de
financiamento e de garantia que venha a celebrar, bem como de documentos representativos dos titulos € valores mobilidrios que
venha a emitir, e quaisquer alteragdes a esses instrumentos, no prazo de até 15 (quinze) dias contados da data de sua assinatura ou
emissdo, conforme o caso.

31.2.1 A entidade que celebrar contrato com a Conceéssionéria para fornecimento de materiais, equipamentos
ou servigos na forma de venda parcelada ou financiada poderd ser reconhecida como Financiador, caso o contrato
de fornecimento contenha, de forma clara, a descrigdo de uma operagdo de financiamento 4 Concessionaria por
parte deste fornecedor, com as datas previstas para liquidago, taxas de juros e demais parimetros, cabendo a
Concessionaria, nestes casos, realizar a comunicagfo prevista na Clausula 31.2.

313 Os financiamentos e suas respectivas garantias poderfio, observada a legislagdo civil ¢ comercial aplicavel,
conferir aos respectivos financiadores o direito de assumir o Controle ou a administragao temporaria da Concessionaria, ou a propria
Concessdo, em caso de inadimplemento nfo remediado dos respectivos contratos de financiamento ou garantia, ou, ainda; para a

regularizagiio dos Servigos em caso de inadimpléncia da Concessiondria no dmbito deste Contrato que inviabilize ou ameace a
Concess#o.

314 Quando da contratagio de financiamento, da emissdo de titulos de divida ou da realizagdio de operago de divida
de qualquer outra natureza (incluindo, mas ndo se¢ limitando, & emissdo de debéntures, bonds ou & estruturagdo de fundo de
investimento em direitos creditérios), a Concessionaria dever4 prever expressamente e garantir a efetividade, por meio contratual, da
obrigagsio de os Financiadores de comunicarem imediatamente ao Poder Concedente o descumprimento de qualquer obrigagéo da

Concession4ria nos contratos de financiamento que possa ocasionar a execugo de garantias ou a assung¢do do controle pelos
Financiadores.

314.1 Sem prejuizo do disposto acima, a Concessiondria deverd comunicar imediatamente ao Poder
Concedente o descumprimento de qualquer obrigagdo sua nos contratos de financiamentie que possa ocasionar a
execugio de garantias ou a assungfo do seu controle pelos Financiadores.

315 A Concessionaria deverd, ainda, apresentar as Poder Concedente, no prazo de até 15
sua emisso, c¢6pia de todo e qualquer comunicado, relatério ou notificagdo enviado aos Financiadores,
relevante a respeito da situagfo financeira da Concessdo ou da Concessiondria,

uinze) dias, contados da
e contenha informagfo

31.6 Caso assim solicitado pelos Financiadores, o Poder Concedente e o DAE Bauru deverdo participar da tratos
de financiamento como intetvenientes-anuentes. o

317 Competira ao Poder Concedente informar aos Financiadores e estruturadores das operagdes referidas na Clausula
31.4 acima, concomitantemente 4 comunicagdo para a prépria Concessiondria, o descumprimento do Contrato pela Concessionaria,
sempre que assim requerido no contrato de financiamento ou solicitado pelos Financiadores e estrutubqdores de operagdes.
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31.8 O Poder Concedente devera informar aos Financiadores e estruturadores das operagdes referidas na Clausula 31.4

acima, concomitantemente & comunicagao para a propria Concession4ria ¢ ao Poder Concedente, o descumprimento do Contrato pela
Concessionéria, sempre que tiver noticia a esse respeito.

31.8.1  Além dos documentos referidos acima, os Financiadores poderdo solicitar ao Poder Concedente, copias
dos seguintes documentos produzidos durante as atividades de fiscalizagdo: (i) relatérios emitidos sobre as metas
da Concess#o; (ii) comunicagdes sobre o potencial atraso pela Concessiondria na entrega dos marcos contratuais
de obras dos Investimentos Obrigatérios; (iii) relatérios emitidos sobre o cumprimento dos Indices de
desempenho pela Concessionaria; (iv) comunicagBes sobre a potencial ou efetiva instauragdo de processo para
apuragfio de eventual descumprimento contratual e para aplicagiio de penalidades. Os documentos aos quais 0s

Financiadores poderfio ter acesso sdo aqueles que o Poder Concedente ja elaboraria durante o curso da
Concess#o.

319 A Concessiondria poder4 dar em garantia dos financiamentos contratados, nos termos desta Cldusula, os direitos

emergentes da Concess#o, desde que nfo comprometa a operacionalizag#o e a continuidade da execugdo do objeto e dos Servigos da
Concessdo.

31.10 A Concessionéria poderé ceder ou de qualquer outra forma transferir diretamente aos Financiadores, conforme os
limites e os requisitos legais, os direitos & percepgdo (i) das Tarifas; (ii) das Receitas Acessérias decorrentes de Atividades
Relacionadas; (iii) das indenizagses devidas & Concessionaria ém virtude do Contrato; (iv) demais pagamentos porventura devidos &
Concessiondria em decorrénlcia deste Contrato.

3111 ' As decisdes sobre contratagdio e condigSes de financiamento para a Concessdio competirdo exclusivamente &
Concessiondria.

CLAUSULA 32 —ASSUNCAO DO CONTROLE DA CONCESSIONARIA PELOS FINANCIADORES

321 Para assegurar a continuidade da Concessdo, ¢ facultada aos Financiadores a administragdo temporéria ou
assungdo do Controle da Concessionaria nos seguintes casos:

. 32.1.1 Inadimpléncia de financiamento contratado pela Concessionéria, desde que prevista esta possibilidade
nos respectivos contratos de financiamento;

32.1.2  Inadimpléncia na execugéio do Contrato que inviabilize ou coloque em risco a Concesséo.
322 Quando configurada inadimpléncia do financiamento ou da execugfo do Contrato por parte da Concessionaria,
que possa dar ensejo 4 administragdo temporaria ou  assungdo de Controle, os Financiadores deverio notificar a Concessionéria € o
Poder Concedente, informando sobre a inadimpléncia e abrindo & Concessionéria prazo para purgar o inadimplemento.
323 Para que possam assumir a administragéo temporéria ou o Controle da Concessionéria, os Financiadores deverdo:

32.3.1  Comprometer-se a cumprir todas as Cl4usulas do Contrato e dos Anexos; e

32.3.2  Comprovar que atendem aos requisitos de regularidade juridica, fiscal e trabalhista necessarios a
assung¢#o dos Servigos. S

. 32321 A anslise da Poder Concedente sobre o cumprimento das exigéncias devera ser
emitida no prazo improrrogavel de até 30 (trinta) dias. Se n#io houver manifestagiio em tal prazo, a
assungio do Controle pelos Financiadores ¢ considerada aprovada.

324 A assungdo do Controle da Concessionaria, nos termos desta Clausula, ndo altgrard as obrigagdes da
Concessionéria e de seus Controladores perante o Poder Concedente,

32.4.1 A assungfio do Controle da Concessiondria pelos Financiadores acarretara a suspenséo, razo de 6
(seis) meses, dos processos de aplicagdo de penalidades eventualmente abertos contra a Concessiondria-em
decorréncia de descumprimentos contratuais, incluindo eventual processo de caducidadg da Concessdo (“Prazo
de Transi¢lio do Controle para o Financiador™), \/
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32.4.2  Os Financiadores, por intermédio da Concessiondria, poderdo propor ao Poder Concedente plano de
transi¢éio visando facilitar a transferéncia do Controle da Concessiondria para os Financiadores (“Plano de
Transi¢@o do Financiador”) sob a perspectiva do adimplemento das obriga¢des contratuais da Concessionaria. O
Plano de Transigio do Financiador deve apresentar os marcos da Concess3io que serdio cumpridos pela
Concessiondria durante o Prazo de Transi¢8o do Controle para o Financiador, além das demais medidas que serdo
implementadas pelos Financiadores visando o restabelecimento das condigdes econdmico-financeiras da

Concessiondria necessérias para a prestagéo dos Servigos nos padrdes previstos no Contrato (“Plano de Transi¢éo
do Financiador™).

324.2.1 O Plano de Transig#o do Financiador poderé ser apresentado ao Poder Concedente
antes da assunc#io do Controle da Concessionéria pelos Financiadores;

32422 O Poder Concedente terd o prazo de 30 (trinta) dias para analisar o Plano de
+ Transi¢sio do Financiador, sendo que eventuais ajustes solicitados deverdo ser atendidos no prazo de
até 5 (cinco) dias;

32423 Apds a entrega, pela Concessiondria, do Plano de Transi¢do do Financiador

reformulado, o Poder Concedente terd o prazo de até 15 (quinze) dias para aprova-lo ou rejeita-lo de
forma definitiva;

32424 No caso de auséncia de manifestagdo do Poder Concedente nos prazos previstos
para aprovagio do Plano de Transi¢fo do Financiador, este serd considerado aprovado;

324.2.5 O Plano de Transi¢@o do Financiador ndo € condigdo para a assung@o do Controle
da Concessionaria pelos Financiadores, prevalecendo, no caso de ndo apresentagdo ou rejeigdo do
plano, as obrigagBes contratuais e os prazos de entrega dos marcos da Concessdio previstos no
Contrato.

3243 Durante o Prazo de Transi¢do do Controle para'o Financiador, Plano de Metas e Indicadores de
Desempenho continuar plenamente valido;-

324.4 Caso, durante o Prazo de Transi¢do do Controle para o Financiador, a Concessiondria sane os
inadimplementos que embasaram os processos de aplicagfo de penalidades, incluindo eventual processo de
caducidade da Concessdo, suspensos durante o Prazo de Transigdo do Controle para o Financiador, tais processos
serdo cancelados pelo Poder Concedente. Caso isto ndio ocotra, os processos voltardo a tramitar normalmente
ap6s o Prazo de Transi¢8io do Controle para o Financiador,

32,5 Os Financiadores poderfio assumir a administrag@o temporaria, nos termos do artigo 27-A, da Lei de Concessdes.
32.5.1 ' A administragdo temporaria da Concessionaria devera ter prazo méximo de 12 (doze) meses.

32,6 O Poder Concedente poderd assinar com os Financiadores, com a interveniéncia da Concessionéria, acordos

diretos para o detalhamento dos direitos, obrigagdes e procedimentos aplicveis para os casos de assun¢do do Controle da

Concessionéria pelos Financiadores.

32.7 A transferéncia do Controle da Concessionaria pelos Financiadores a terceiros dependerd de autorizagfo prévia
do Poder Concedente.

CLAUSULA 33 -INTEGRIDADE, GOVERNANCA CORPORATIVA E ESCRITURACAO CONTABIL

33.1 A Concessionéria deverd, no prazo de 6 (meses) meses a partir da contados da data deNpublicagio da Ordem
Inicial dos Servigos no DOM, apresentar ao Poder Concedente e implementar um Programa de Integridade, consistente em
mecanismos ¢ procedimentos internos com regras de integridade, auditoria e incentivo & dentincia de irregularidadesyg na aplicagdo
efetiva de cédigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, imegutaridades e
atos ilicitos praticados contra a Administragdo Piiblica, tendo em vista a Lei Federal n.° 12.846/2013 (Lei Anticorrupgdo) e os artigos

41 e 42 do Decreto Federal n® 11.129/2022.
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332 A Concessiondria dever4 apresentar & Agéncia Reguladora suas demonstragdes contébeis e financeiras,
acompanhadas do relatério de empresa de auditoria independente, obedecidas a legislagéo aplicavel, as deliberagdes da CVM

aplicaveis, ou 'as normas que venham a suceder estes diplomas, em até 150 (cento ¢ cinquenta) dias contados a partir do fim do
exercicio contabil.

CLAUSULA 34 - REMUNERACAO DA CONCESSIONARIA

34.1 A remuneragfio da Concessiondria advird das seguintes fontes:

34.1.1 * Recebimento das Tarifas cobradas dos Usudrios, em contrapartida & prestagdo, pela Concessionaria, dos
Servigos;

34.12  Cobranga pela prestagio de Servigos Complementares, conforme 0s Anexos 4 e 5.

342 E facultado & Concessiondria a exploragéio de Receitas Acessérias, decorrentes de Atividades Relacionadas, nos
termos deste Contrato.

CLAUSULA 35 —SISTEMA TARIFARIO

35.1 As Tarifas que irfio remunerar a Concessionaria e a estrutura tariféria aplicavel a Concessdo sdo aquelas
apresentadas no 5.

351.1  As Tarifas estfo sujeitas as regras de reajuste e revisdo previstas na legislagao aplicavel e neste Contrato
e Anexos, com a finalidade de assegurar &s Partes, durante todo o prazo da Concessdo, a manutengdo do
equilibrio econdmico-financeiro do Contrato;

3512 Até a conclusio da ETE Vargem Limpa, a Tarifa de Esgotamento Sanitdrio cobrada pela

Concessionéria serd equivalente a 65% (sessenta e cinco por cento) da tarifa cobrada pelo DAE pelos servigos de
abastecimento de dgua potavel.

35.1.3  Apbs a conclusdo da ETE Vargem Limpa, a Concessiondria implementaré a estrutura tarifiria resultante

da Proposta Comercial apresentada pela Concessionaria na Concorréncia, constante do Anexo 5 a este Contrato.
352 A Concessiondria devera arcar com até 2% (dois por cento) na quantidade de ligagdes de esgoto beneficiadas pela
tarifa social, considerando o total de ligagdes da categoria residencial existentes.

353 Ser4 vedada a concessdo de isengfio de pagamento de Tarifa, inclusive a entes integrantes da Administragéo
Plblica, visando a garantir a manutengo da adequada prestagdo dos Servigos e tratamento ison6mico aos Usudrios, observado, ainda
a legislagdo e a regulamentagfo aplicveis.

35.4 No &mbito da Gestio Comercial, a Concessionaria deverd promover a cobranga diretamente dos Usuérios, em

fatura tmica, dos servigos publicos de abastecimento de 4gua de responsabilidade do DAE Bauru e de esgotamento sanitario
prestados pela Concessionéria.

35.4.1 A Concessiondria, até a data de emissdo da Ordem Inicial dos Servigos, devera contratar, as suas custas,
institui¢@o financeira para operar como agente arrecadador dos valores indicados nas Clausulas 34.1.1 e 34.1.2,
vedado o repasse dos respectivos custos aos Usudrios;

35.4,2 Cabe & Concessiondria diligenciar junto & institui¢io financeira arreca adora para que as receitas
devidas ao DAE Bauru sejam a ele repassadas automaticamerite no D+2;

35.4.3 A Concessiondria devera assegurar que as faturas emitidas aos Usudrios at€ a cO
ETE Vargem Limpa discriminem de maneira especifica o encargo tarifario adicional equivalente a
cento) do valor da Tarifa, arcado pelos Usudrios e repassado ao FMTE;

35.4.4  Os custos relacionados 4 contratagio das instituigdes financeiras arrecadadoras correrdo por conta da

Concessiondria, ) \
\}—) \‘ 27




PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SAO PAULO

Ref. Cont. n°® 14.217/26

CLAUSULA 36 —REAJUSTE

36.1 Os valores monetérios previstos neste Contrato, inclusive aqueles referentes as Tarifas, serfo reajustados a cada
12 (doze) meses, de acordo com o IPCA.

36.2 O primeiro reajuste do valor das Tarifas serd realizado no més de janeiro do ano seguinte ao ano em que foi

iniciada a cobranga pela Concessiondria, refletindo a variagdo do IPCA entre a data limite para apresentagdo da Proposta Comercial,
prevista no Edital, ¢ a data de reajuste.

36.2.1 Caso ndo tenham decorrido 12 (doze) meses entre a data da Proposta Comercial € o més de janeiro do
ano seguinte ao ano em que foi iniciada a cobranga pela Concessiondria, o primeiro reajuste seré realizado apenas
no més de janeiro do ano seguinte, refletindo a variagio do IPCA para todo o perfodo, desde a data limite para
apresentagdo da Proposta Comercial, nos termos do Edital e a data de reajuste.

36.3 A data do primeiro reajuste do valor das Tarifas ser4 considerada como data-base para efeito dos reajustes anuais
seguintes.
36.4 Caso quaisquer o IPCA venha a ser extinto, ou de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, ser4 adotado em

substituiglio o que vier a ser determinado pela legislago entdo.em vigor. Na auséncia de previséo legal quanto ao indice substituto,
as Partes podero eleger novo indice oficial para reajustamento do valor remanescente.

36.5 O reajuste contratual ser4 calculado anualmente pela Concessiondria e sua aplicagdo estara sujeita & homologagéo
pela Agéncia Reguladora, observado o procedimento a seguir e a regulamentagéo da Agéncia Reguladora.

365.1 A Concessiondria devera realizar o envio das informagBes relativas ao reajuste tarifrio & Agéncia
Reguladora, com antecedéncia minima de 45 (quarenta e cinco) dias com relagdo a sua aplicagéo;

3652 Em até 15 (quinze) dias apds o envio das informagses relativas ao reajuste, a Agéncia Reguladora
dever4 lomologar o reajuste calculado pela Concessionria;

36.5.3 Caso a Agéncia Reguladora no se manifeste em até 15 (quinze) dias do envio das informagdes pela
Concessionéria, o reajuste das Tarifas poderd ser implementado automaticamente pela Concessionéria,
considerando-se, nesse caso, ticita a homologagdo pela Agéncia Reguladora,

36.6 A Concessiondria e a Agéncia Reguladora divulgarfio aos Usudrios, em seus respectivos sitios eletrdnicos, em
local de facil visualizag@o, o valor reajustado das Tarifas, com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias de sua aplicagdo ou se
periodicidade menor for prevista na legislagfo aplicvel.

CLAUSULA 37 —RISCOS DO PODER CONCEDENTE
37.1 Constituem riscos suportados exclusivamente pelo Poder Concedente, nos termos deste Contrato:
37.1.1  Descumprimento, pelo Poder Concedente ou da Administragio Publica, de suas obrigagdes contratuais
ou regulamentares, incluindo, mas néo se limitando ao descumprimento de prazos previstos neste Contrato e/ou

na legislago vigente;

37.1.2  Ineficiéncia ou perdas econdmicas decorrentes de falhas, negligéncia, inépcia ou omissdo no
cumprimento do objeto deste Contrato, por parte do Poder Concedente;

37.13  Atraso superior a 90 (noventa) dias para a emissdo da declaragdo de utilid

¢ publica solicitada pela
Concessionéria nos termos do Contrato;

37.14  Exigéncia pelo Poder Concedente de emprego de tecnologia especifica para a éxgeugao dos Servigos e
no cumprimento do objeto da Concess#o;

37.1.5  Falhas na prestagio dos Servigos decorrentes do atraso na transferéncia, pelo Poder Concedente, dos

Bens Reversiveis de sua propriedade 4 Concessionéria; ‘
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37.1.6  Alteragfio unilateral do Contrato, incluindo, sem a elas se limitar, mudangas nas especificagdes técnicas
ou nos indices de qualidade dos Servigos, por solicitagdo do Poder Concedente ou de outras entidades da
Administragio Publica, assim como alteragdes impostas pela Agéncia Reguladora, por decis@o judicial ou por
6rgéo de controle transitadas em julgado;

37.1.7 Nio atingimento das metas e indicadores previstos no Anexo 3 — Caderno de Encargos por atos n#o
imputaveis & Concessionéria;

37.1.8  Mudangas em projetos de engenharia aprovados, por solicitagdo do Poder Concedente ou entidades da

Administragio Publica, que acarretem maiores custos ou atrasos na prestagdo dos Servigos ou na realizagdo dos
Investimentos Obrigatoérios;

37.1.9  Custos decorrentes das solicitagdes do Poder Concedente ou da Agéncia Reguladora que envolvam a
incorporagdo de inovagdo tecnologica;

37.1.10  Encargos, danos e prejuizos, incluindo o pagamento de eventuais indenizagdes, relativos a recuperagéo,
prevengdo, remediagdo e ao gerenciamento do passivo ambiental existente ou gerado até a celebrag@o do Termo
de Transferéncia do Sistema,

37.1.11 Atrasos na obtengfio das licencas, autorizag8es-e alvards, que néo sejam imputédveis & Concessiondria,
desde que comprovada a regularidade formal, a tempestividade e a adequagdio dos requerimentos e solicitagdes
porela qncaminhados;

37.1.12  AlteragBes urbanisticas ¢ no PMSB que alterem o escopo do Contrato e/ou gerem a necessidade de
investimentos e custos ndo previstos e/ou impacte nas receitas decorrentes da prestagio dos Servigos;

37.1.13 Atrasos, suspensdes ou outras formas de obstéculo & execugdo do Contrato em razdo de decisdes
judiciais ou administrativas, inclusive, 6rgéos de controle, por razges ndo imputaveis 4 Concessionéria;

37.1.14 Inconformidades técnicas, bem como vicios e/ou defeitos ocultos dos Bens Reversiveis transferidos &
Concessiondria pelo Poder Concedente, desde que reclamados pela Concessiondria no prazo de 5 (cinco) anos
contados a partir do infcio da vigéncia do Contrato

37.1.15 Ocorréncia de manifestagdes sociais e/ou piblicas ou greves de trabalhadores de quaisquer setores,
incluindo os agentes ptblicos do Poder Concedente, que afetem a execugdo das obras objeto do Contrato ¢ a
prestag@io dos Servigos;

37.1.16 Indisponibilidade de energia elétrica que afete a execugdo dos Servigos e que se dé por tempo superior
. a 6 (seis) horas;

37.1.17 Decisdes arbitrais, judiciais ou administrativas que impegam ou impossibilitem a Concessionéria de
prestar os Servigos, de realizar os Investimentos Obrigatérios, de reajustar as Tarifas ou de revisar o Contrato, de
acordo com o estabelecido neste Contrato, exceto nos casos em que a Concessiondria tenha dado causa & decisdo;

37.1.18 Ocorréncia de circunstancias imprevisiveis e supervenientes, ou de consequéncias incalculaveis, em
raz#io de caso fortuito ou forga maior, que:.(i) nfo €steja compreendida em nenhum outro risco dessa matriz de
riscos; (ii) cujos efeitos ndo poderiam ser prevenidos ou mitigados pelo prestador de servigos; e (iii) ndo esteja
coberta pelos seguros exigidos ou indicados no Edital ou neste Contrato;

37.1.19 Fatores imprevisiveis e fatores previsiveis de consequéncias incalculveis;

37.120 Crises econdmicas extraordindrias ou eventos incertos e que repercutam négativamente na prestagéio
dos Servigos ou no cumprimento da Concessao pela Concessiondria;

37.1.21 Alteragdes na legislagdo e regulamentag8io, inclusive acerca de criagfo, alteragdo ou xtingdo de tributos
ou encargos, que alterem a composigéo econdmico-financeira da Concessdo, excetuada a legislagdo impostos
sobre a renda;
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37.1.22 Custos decorrentes da remogao e/ou recolocagiio de Interferéncias existentes no Sistema, necessdrias &
execucdo das obras e servigos previstos no Contrato, junto a entidades da Administragdo Publica, aos demais
concessiondrios de servigos publicos e outras empresas atuantes no setor de infraestrutura;

37.1.23 Fato do principe ou fato da administragdo que provoque impacto econdmico-financeiro no Contrato;

37.1.24 Descoberta fortuita de elementos de interesse arqueolégico, histérico ou artfstico que afete a execugéo
do Contrato;

37.125 Concessdo de isengBes tarifirias, aplicagio de redugBes tarifarias ou extingdo de Tarifas que
componham receita da Concessionéria apés a data de apresentagdo das Propostas Comerciais;

37.1.26 Atraso ou supressdo de reajuste ou revisdo da Tarifa por fatores nio imputéaveis 4 Concessionéria;

37.1.27 Economias beneficiadas tarifa social ou isentas de pagamento que superem 2% (dois por cento) em
relago a0 total das economias ativas existentes;

37.1.28 Situagdo critica de escassez de recursos hidricos nos corpos que abastecem a érea de concessdo,
declarada pelo respectivo 6rgdo gestor de recursos hidricos, e que determine redugdo da vazdo medida em
percentual superior a 10 % (dez por cento), conforme definido em contrato, ap6s 90 dias da redugdo;

37.1.29 Responsabilidade por danos aos Usuérios ou terceiros, ocasionados por vicios e defeitos decorréntes da
manuteng#o (ou falta dela) da pavimentag#o sobre intervengdes realizadas pela Concessiondria em vias publicas;

37.1.30 Consequéncias materiais do ingresso indevido de pessoas ou coisas no Sistema de Drenagem, mediante
roubo, furto ou cometimento de contravengdo penal ou outro crime;

37.1.31 Danos materiais e/ou danos fisicos a pessoas ou coisas causados em razo do transbordamento de 4gua
no Sistema de Drenagem, em razdo da ocorréncia de indice pluviométrico acima da média prevista no 4;

37.1.32 Danos materiais e/ou danos fisicos a pessoas ou coisas causados em razgo do transbordamento de dgua

no Sistema de Drenagem, na hipétese em que a Concessiondria tenha cumprido todas as obrigagdes contratuais
relativas & sua operagéio € manutengéo;

37.1.33 Problemas ocorridos no Sistema de Drenagem n#o causados pela Concessionéria, incluindo, mas sem se
limitar, a eventos de forga maior e caso fortuito;

37.1.34 Inundagdes e enchentes que ocorram na éarea do Sistema de Drenagem que sejam causadas por agéo ou
omissfo do Poder Concedente ou de entidade responsével da Administragdo Publica, inclusive, no tocante a
atuagdo da Defesa Civil e de transmissdo de ‘alertas aos moradores localizados na regiéio e no seu entorno,

? . . . ’ . .
37.1.35 ' Danos, diretos e indiretos, causados a bens publicos e privados, bem como a pessoas, decorrentes de

problemas ou intercorréncias relativos a enchentes ou inundagdes que ndo estejam relacionados & operagao e
manutengdo do Sistema de Drenagem.

37.1.36 Insuficiéncia de recursos no FMTE ou impossibilidade juridica ou de qualquer outra natureza de sua
utilizagfo para a realizagdio dos Aportes do FMTE previstos neste Contrato.

37.1.37 Eventuais obriga¢des ¢ encargos adicionais decorrentes de alteragdes nas normas elencadas na
Subcléusula 1.1.10, ocorridas ap6s a publica¢do do Edital, que venham a ser supoyfados pela Concessionéria;

37.1.38 Onus ¢ encargos advindos de Termos de Compromisso de Recuperagdp Ambiental (TCRA) € Termos
de Ajustamento de Conduta (TAC) relacionados a eventos anteriores & data\de celebragio do Termo de
Transferéncia dos Bens ¢ que afetem a Concesséo;

37.1.39 Passivos ambientais relacionados a eventos anteriores & data de celebrago do o de Transferéncia
dos Bens e que afetem a Concessio,
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37.2 A materializag8o de quaisquer dos riscos descritos na Clausula 37.1 podera ensejar Revisdo Extraordinéria, ou,
quando cabivel, alteragio de obrigagdes da Concessiondria nos termos de Contrato, sempre de forma a desonera-la de quaisquer
impactos dos eventos de responsabilidade do Poder Concedente ou da Administragdo Piblica.

CLAUSULA 38 —RISCOS DA CONCESSIONARIA

38.1 A Concessionaria é exclusiva e integralmente responsével-pelos riscos abaixo especificados e por outros previstos

neste Contrato, os quais n#o ensejarfio a recomposigdo do equilibrio econdmico-financeiro do Contrato caso venham a se

materializar: ,

38.1.1 Investimentos, custos ou despesas adicionais decorrentes da elevagio dos custos operacionais € de
compra ou manutengdo dos equipamentos;

38.1.2  Estimativa incorreta do custo dos investimentos a serem realizados pela Concessionéria;

38.1.3  Custos decorrentes de danos ou desempenho dos equipamentos provenientes de mudangas tecnologicas
implantadas pela Concessionaria para atendimento da sua obrigagdo de atualidade;

38.1.4  Atraso no cumprimento dos marcos da Concessfio ¢ demais prazos estabelecidos neste Contrato,
imput4veis & Concessionéria, ressalvadas eventuais prorrogagdes acordadas com o Poder Concedente;

38.1.5 Erro em seus projetos, falhas na prestagfo dos Servigos ou na realizagio dos Investimentos
Obrigatérios, bem como erros ou falhas causadas pelos seus subcontratados, empregados ou terceirizados;

38.1.6 Impactos sobre a execugdo do objeto do Contrato decorrente de condigdes geoldgicas adversas, que
causem atrasos no cronograma das obras ou acarretem custos adicionais;

38.1.7 Seguranga e a saude dos trabalhadores que estejam a ela subordinados na execugdo do objeto deste
Contrato e/ou seus subcontratados;

38.1.8  Indisponibilidade de financiamento ou aumento ordinario do custo de financiamento(s) assumido(s)
para a realizagdo de investimentos ou para o custeio dos Servigos;

38.1.9  Ocormréncia de circunstdncias imprevisiveis e supervenientes, ou de consequéncias incalculéveis, em

razo de caso fortuito ou forga maior que sejam objeto de seguros exigidos no Contrato, até o limite da cobertura
contratada;

38.1.10 Qualidade na prestagio dos Servigos objeto deste Contrato, bem como o atendimento as especificagdes
técnicas dos Servigos e s metas e aos indicadores de desempenho do Contrato,

38.1.11 Adequagdio e atualidade da tecnologia empregada para execugdo dos Servigos e no cumprimento do
objeto da Concessdo;

38.1.12 Obsolescéncia, instabilidade e mau funcionamento dos Bens Vinculados que sejam atribuidos 2
Concessionaria e da tecnologia empregada pela Concessionéria na Concess@o, observados os riscos alocados ao
Poder Concedente;

38.1.13 Danos materiais, morais e quaisquer outros prejuizos causados a Usudrios eiros ou ao meio
ambiente decorrentes da prestagio dos Servigos ou da execugio do objeto contratual gela Concessionéria, seus
empregados, prestadores de servigo, terceirizados, subcontratados ou por qualquer oyfra pessoa fisica ou juridica
a ela vinculada, no exercicio das atividades abrangidas neste Contrato, observados bs riscos alocados ao Poder
Concedente;

38.1.14 Ineficiéncias ou perdas econdmicas decorrentes de falhas, negligéncia, I

ipcia ou omissdo no
cumprimento do objeto deste Contrato;

38.1.15 Todos os riscos relacionados as Atividades Relacionadas exploradas pela Concessionaria;

38.1.16 Constata¢io superveniente de erros ou omissdes em sua Proposta Técnica ou Proposta Comercial}
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38.1.17 Contratag@o das ap6lices de seguros, bem ‘como sua abrangéncia, cobertura ¢ adequago ao objeto da
Concessio;

¥
38.1.18 Eventual perecimento, destrui¢do, roubo, furto, perda ou quaisquer outros tipos de danos causados aos
Bens Vinculados n#io cobertos pelas ap6lices de seguro contratadas pela Concessiondria, exceto se decorrente de
manifestagdes sociais e/ou plblicas e observados os riscos alocados ao Poder Concedente;

38.1.19  Aumento ordindrio do custo de capital, inclusive os resultantes de aumentos das taxas de juros;

38.1.20 Variagdo ordinaria das taxas de cdmbio;

38.1.21 Encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execug@io deste Contrato e as

responsabiliza¢des deles decorrentes, incluidas aquelas relacionadas as empresas eventualmente subcontratadas
no 4mbito da Concesséo;

38.1.22 Encargos, danos e prejuizos, incluindo o pagamento de eventuais indenizages, relativos ao passivo
ambiental originado posteriormente 3 data de emissfio da, Ordem Inicial dos Servigos, inclusive o passivo
ambiental referente a destinag@io final dos equipamentos e bens utilizados nos servigos prestados e a exploragdo
de receitas decorrentes de Atividades Relacionadas;

38.1.23 Inflagdio superior ou inferior aos indices de reajuste previstos no Contrato para 0 mesmo perfodo;

38.1.24 Ocorrénecia de greves dos seus empregados, prestadores de servigos, terceirizados ¢ seus
subcontratados, exceto aquelas consideradas ilegais pelo Poder Judicidrio;

38.1.25 Interrupgdo ou fatha de fornecimento de materiais, insumos e servigos pelos seus contratados;

38.1.26 Majoragdo ordindria nos custos dos equipamentos entre a data de apresentagdo da Proposta Comercial e
a efetiva aquisi¢dio dos equipamentos;

38.1.27 Planejamento empresarial, financeiro, econdmico, tributario e contdbil da Concessio e da
Concessionaria;

38.1.28 Custos de agdes judiciais de terceiros contra a Concessionaria ou subcontratadas decorrentes da

execugdo da Concessdo, salvo se por fato imputével ao Poder Concedente ou a entidade da Administragéo
Publica;

38.1.29 Prejuizos que o Poder Concedente venha a sofrer em virtude de atos praticados pela Concessiondria,
seus administradores, empregados, prepostos, prestadores de servigos, terceiros com quem tenha contratado ou
qualquer outra pessoa fisica ou jurfdica a ela vinculada, incluindo as despesas processuais, honorérios de
advogado e demais encargos com os quais, direta ou indiretamente, o Poder Concedente venha a arcar em fungéo
das ocorréncias;

38.1.30 LigagBes de esgoto beneficiadas pela tarifa social, até o limite de [=] % ([=] por cento) do total de
ligagdes de dgua ativas, na categoria residencial;

38.1.31 Riscos operacionais € de manutengdo ordinérios, inerentes 4 execugo da Concessao, ndo especificados
neste Contrato.

38.1.32 Nio realizagfio dos Aportes do FMTE, caso demonstrado o ndo atingimento dos marcos contratuais de
desembolso referido na Subcléusula 17.3.;

38.1.33 Variago, para mais ou para menos, da demanda pelos Servigos prestados
adensamento populacional; da alteragdo do perfil habitacional ou do padrdo de consumo;

composi¢io de usuarios, desde que ndo decorrentes dos riscos caracterizados como fato do printi
Administragéo.

em decorréncia do

ou fato da

ou, ainda, do parcelamento e regularizagéo de registro dos iméveis.

38.1.34 Efeitos decorrentes do atraso na realizagdio das desapropriagdes, servidWacGes administrativas,
' - 32
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39.1

38.1.35 Economias beneficiadas ao pagamento de tarifa social ou isentas de pagamento, no limite de até 2%
(dois por cento) em relagdo ao total das economias ativas existentes; e

38.1.36 Inconformidades técnicas, bem como vicios e/ou defeitos ocultos dos Bens Reversiveis transferidos &
Concessiondria pelo Poder Concedente, constatados ou reclamados pela Concessionaria apds 5 (cinco) anos do
inicio da vigéncia do Contrato.

CLAUSULA 39 —CASOFORTUITO E FORGCA MAIOR

Resguardadas as disposigdes em contrario expressas neste Contrato, na ocorréncia de situagdes de Caso Fortuito

ou Forga Maior, aplicar-se-4 0 seguinte: '

40.1

39.1.1 Nenhuma das Partes serd considerada inadimplente se o cumprimento de obrigagdes tiver sido
impedido pela ocorréncia de Caso Fortuito ou For¢a Maior, devendo comunicar no prazo maximo de 48
(quarenta e oito horas) & outra Parte e & Agéncia Reguladora a ocorréncia de qualquer evento dessa natureza,

39.12  Salvo se a Agéncia Reguladora fornecer outras instrugdes por escrito, a Concessionéria continuard
cumprindo suas obrigagdes decorrentes do Contrato, na medida do possivel e procurard, por todos os meios
disponiveis, cumprir aquelas obrigagdes ndo impedidas pelo evento de Forga Maior ou Caso Fortuito. O Poder
Concedente devers cumprir as suas obrigagdes ndo impédidas pelo evento de Forga Maior ou Caso Fortuito e
dever4 atuar, de maneira conjunta com a Concessiondria, para garantir a continuidade da prestagdo dos Servigos
em bases razoéveis, em prol dos Usuérios,

39.1.2.1 As Partes poderfio acordar sobre a possibilidade de revisfio contratual, modificagdes
de obrigag¢des ou extingdo da Concess#o;

39.12.2 Caso as Partes optem pela extingdo do Contrato, por indicagdo da Agéncia
Reguladora, a indenizagdio devida & Concessionaria cobrird as parcelas indicadas nas Cléusulas
48.2,1,482.2¢48.2.3.;

39.1.2.3 Caso as Partes optem pela revisdo contratual, a ser conduzida pela Agéncia
Reguladora nos termos do Contrato, aplicar-se-4 o disposto nas Clausulas 37 e 38.

CLAUSULA 40 -REVISAO ORDINARIA

A cada 5 (cinco) anos, qualquer das Partes podera acionar a Agéncia Reguladora para que promova a Revisdo

Ordinéria do Contrato de Concessdo, em relagdo aos seguintes aspectos:

40.2

Contrato, e as Revisdes Ordinarias subsequentes serfo realizadas a cada perfodo de 5 (cinco) anos.

40.3

40.1.1  Desequilibrios ndo tratados e resolvidos em sede de Revisdo Extraordinéria;

40.1.2  Alteragdo das especificagdes e parametros técnicos da Concessdo, inclusive aqueles relacionados ao
PMSB e s metas e indicadores constantes deste Contrato e/ou da legislagéo e regulamentagdo aplicdveis;

40.1.3  Discussio sobre inclusdes ou modificagdes de disposigBes contratuais, 4 luz do contexto de prestagdo
dos Servigos e do cumprimento das obrigagSes da Caoncessiondria objeto da Concessdo, podendo realizar
alteragdes, sempre de boa-fé e em beneficio da execugdo adequada da Concessio;

40.1.4 ' Revisdo de demais parametros da Concess#o, inclusive a divisdo de riscos e a atribuig@o de obrigagdes
inicialmente estabelecidas para cada Parte.

A primeira Revisgo Ordinaria da Concessdo serd iniciada e concluida até o final do\5° ano de vigéncia do

0O procedimento para Revisdo Ordinaria, se néo for outro o trémite previsto em regulamento pr da Agéncia

CLAUSULA 41 e seguintes.

Reguladora, que respeite o contraditério e ampla defesa, serd o mesmo previsto para Revisdo Extraordinaria, disciplinado U“
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40.4 Ficam as Partes obrigadas a firmar o aditivo contratual que reflita o resultado da Revis#o Ordindria conduzido

pela Agéncia Reguladora, no caso de tal resultado alterar as condiges originais do Contrato de Concessdo que ensejem o aditamento
contratual.

40.5 A implementacfio de eventuais alteragdes das especiﬁéaqées minimas dos Bens Reversiveis, em fung¢do da
Revis@o Ordinéria prevista na presente Cléusula, devera necessariamente ser precedida de tempo razodvel para adaptagdo das Partes.

40.6 A Revisgo Ordinéria podera ensejar o estabelecimento de novo equilfbrio contratual, & luz das modificagdes
oriundas da Revis#io procedida pela Agéncia Reguladora.

40.7 . A Concessiondria divulgara aos Usuérios, em seu sitio eletrnico, em local de facil visualizaggio, o valor revisado
das Tarifas, respeitado o prazo de antecedéncia previsto na legislagdo vigente.

CLAUSULA 41 —REVISAO EXTRAORDINARIA
41.1 A Revisdo Extraordinaria do Contrato para fins de recomposigéio do seu equilibrio econdmico-financeiro sera
realizada extraordinariamente, mediante provocagio de qualquer uma das partes, em face da materializagio concreta ou iminente de
evento cujas consequéncias sejam suficientemente gravosas a ponto de ensejar a necessidade de avaliagdo de providéncias urgentes ¢,
ainda, nos casos em que:
41,1.1  Houver risco de descumprimento iminente de obrigag3es da Concessionéria que ensejem vencimento
antecipado e/ou aceleragdo do vencimento nos financiamentos contratados perante os Financiadores, comprovado

nos termos do contrato de financiamento, desde que decorrente de risco alocado ao Poder Concedente;

41.12  Quando a Agéncia Reguladora entender que aguardar a Revisdo Ordinéria pode tornar o reequilibrio
econdmico-financeiro desproporcionalmente mais oneroso para o Poder Concedente.

41.2 " A Revisfio Extraordinéria serd cabivel nos casos de ocorréncia de qualquer dos eventos indicados como risco
alocado ao Poder Concedente no presente Contrato de Concessgo.

41.3 A Revisio Extraordindria do Contrato poderd ser solicitada por qualquer das Partes, mediante o envio de
requerimento fundamentado de recomposig@o 4 Agéncia Reguladora.

413.1 O requerimento serd obrigatoriamente instruido com relatério técnico ou laudo pericial que demonstre
objetivamente o desequilibrio econdmico-financeiro do Contrato, sob pena de néo conhecimento.

413.1.1 A apresentagdo de relatério técnico ou laudo pericial pode ser dispensada, mediante acordo

das Partes, quando o desequilibrio econdmico-financeiro do Contrato puder ser demonstrado mediante

a apresentagfio de célculos e documentos produzidos pelo Poder Concedente ou pela Concessiondria.
413.2 , O requerimento deveré conter, conforme o caso, informagdes sobre:

41.3.2.1 A data da ocorréncia e provével duragdo da hipdtese que enseja a recomposi¢ao;

41,3.2.2 A indicagio fundamentada da variagéo de investimentos, custos ou despesas, receitas e do
resultado econdmico, caso aplicéveis;

41.3.2.3 Qualquer alteragfo necesséria nos Servigos objeto do Contrato;
41.3.2.4 A eventual necessidade de aditamento do Contrato;

41.3.2.5 A eventual necessidade de liberagdo do cumprimento de quaisquer abrigaghes, de qualquer
das Partes, bem como suas modificagdes. -

41.4 A recomposi¢io podera ser implementada, sem prejuizo de outros, pelos seguintes mecanismos, empregados
isolada ou conjuntamente: ‘

414.1 Indenizagio em espécie;
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4142  Alteragdo do Prazo da Concess#o;

41.4.3  Revisdo das Tarifas;

41,44 Modificagdes em obrigagdes contratuais;

41.4.5 Modificagdes em prazos originalmente previsto§'no Contrato;
41.4.6 , Combinagfio das modalidades anteriores;

414.7  Outras modalidades admitidas pela legislagdo aplicavel.

41.5 A recomposigio do equilfbrio econdmico-financeiro do Contrato como um todo, ou em relagéo a determinado
evento de desequilibrio quando da Revis#o Extraordinaria, seré realizada de forma a se obter o Valor Presente Liquido dos saldos do
Fluxo de Caixa igual a zero, considerando-se a Taxa Interna de Retorno, conforme o Plano de Negocios da Concessiondria, a
natureza de cada evento de desequilibrio.

41.5.1 Na ocorréncia dos eventos de desequilibrio decorrentes da inclusdo de obras, servigos ou obrigagdes
ndo previstos no Anexo 4 que demandem novos investimentos, a recomposigio do equilfbrio econdmico-
financeiro dar-se-4 por meio do mecanismo de Fluxo de Caixa Marginal,

41.6 No caso de a Revisdo Extraordindria impactar o valor das Tarifas, a Concessionaria divulgara aos Usuérios, em

seu sitio eletrdnico, em local de facil visualizagdio, o valor revisado, respeitado o prazo de antecedéncia previsto na legislagdo
vigente. ‘

41.7 A Agéncia Reguladora podera requisitar outros documentos, assim como laudos econdmicos especificos,
elaborados por entidades independentes, a serem indicadas em lista triplice pela Agéncia Reguladora e contratadas pela
Concessiondria.

41.8 Na hip6tese de novos investimentos ou servigos solicitados pelo Poder Concedente e no previstos no Contrato, a
Agéncia Reguladora podera requerer & Concessionaria, previamente ao processo de recomposigdo do equilfbrio econdmico-
financeiro do Contrato, a elaboragéo do projeto bésico das obras e servigos.

41.9 0 processo de recomposigo do equilibrio econdmico-financeiro do Contrato seré concluido em até 180 (cento e
oitenta) dias observar as regras definidas pela Agéncia Reguladora.

41.10 Ficam as Partes obrigadas a firmar o aditivo contratual que reflita o resultado da Revisdio Extraordinaria

conduzido pela Agéncia Reguladora, no caso de tal resultado alterar as condigdes originais do Contrato de Concess&o que ensejem o
aditamento contratual.

CLAUSULA 42 -DISPOSICOES GERAIS SOBRE AS SANCOES CONTRATUAIS
42.1 O ndo cumprimento das Cléusulas deste Contrato e seus Anexos, da legislagdo ¢ regulamentagfio aplicaveis,
ensejars, sem prejuizo das responsabilidades civil e penal e de outras penalidades eventualmente previstas na legislagdo € na
regulamentago, a aplicago das seguintes penalidades contratuais, conforme o caso:
42.1.1  Adverténcia formal, por escrito € com referéncia as medidas necessérias 4 corregdo do descumprimento;
42,12  Multas, quantificadas e aplicadas na forma da CLAUSULA 43 ;
42.1.3  Caducidade da Concess#o.

422 A gradagdo das penalidades observard as seguintes escalas:

422.1 A infragiio serd considerada leve quando decorrer de condutas involuntarias ou escis

Concessioniria; \l\ (:
\ \ " N
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42.3

4222 A infragfo ter4 gravidade média quando decorrer de conduta volitiva, mas efetuada pela primeira vez
pela Concessionaria e ndo afetar de forma relevante a prestagfio dos Servigos ou a execugdo do objeto da
Concessio;

42.2.3 A infrag8o serd considerada grave quando a Agéncia Reguladora constatar presente um dos seguintes
fatores:

42.2.3.1 Ma4-fé na atuagdo da Concessiondria;
42.23.2 Reincidéncia da Concessionéria na infragdo de gravidade média; ou
42.2.3.3 Prejuizo econdmico significativo para o Poder Concedente.

4224 A infrag8o sera considerada gravissima quando:

42.2.4.1 A Agéncia Reguladora constatar, diante das circunstincias e do ato praticado pela
Concessiondria, que, em adi¢do ao disposto no item anterior, seu comportamento se reveste de grande
lesividade ao interesse publico, por prejudicar, efetiva ou potencialmente, a vida ou a incolumidade
fisica dos Usudrios, a satide publica, o meio ambiente, o erario ou a continuidade dos Servigos; ou

422.4.2 A Concessiondria n3o contratar ou manter em vigor a Garantia de Execuszdo do
Contrato ¢ os seguros exigidos no Contrato, principalmente na hipétese de entrega de Bens
Reversiveis em desconformidade com as exigéncias estabelecidas no Contrato.

Ser#o aplicados decréscimos ou acréscimos.aos valores base de multa em razdo da constatagdo de circunstincias

atenuantes e/ou agravantes, nas propor¢des designadas a seguir.

42.3.1 | S#o consideradas circunsténcias atenuantes:

42.3.1.1 O reconhecimento, no prazo para apresentagio da defesa, do cometimento da
infragdo objeto da apurag#o, devendo reduzir em 20% (vinte por cento) o valor base estabelecido para
a multa;

42.3.1.2 O concurso de agentes externos para o descumprimento, que tenha influéncia no
resultado produzido, devendo reduzir em 15% (quinze por cento) o valor base estabelecido para a
multa;

423.1.3 A execucdio de medidas espontaneas da Concessiondria, resultando na cessagdo da

infraggo e recomposi¢éo das condigdes dos ofendidos, no prazo para apresentago da defesa, devendo
reduzir em 20% (vinte por cento) o valor base estabelecido para a multa;

42.3.1.4 A inexisténcia de infragdes, definitivamente julgadas, praticadas nos ultimos 5
(cinco) anos, devendo reduzir em 15% (quinze por cento) o valor base estabelecido para a multa.

42,32  S#o consideradas circunsténcias agravantes:

42.3.2.1 Ter a infragfio sido cometida mediante fraude ou mé-fé, devendo incidir em 30%
(trinta por cento) sobre o valor base estabelecido para a multa;

42322 Praticar infragdo para facilitar ou assegurar a execugdofa ocultagdo, a impunidade
ou a vantagem de outra infraggio, devendo vi.ncidir em 30% (trinta poricento) sobre o valor base
estabelecido para a multa;

» 42323 A reincidéncia especifica da Concessiondria no cometim
{ltimos 5 (cinco) anos, devendo incidir em 15% (quinze por cento) sobre o valorbage estabelecido
para a multa.

4233  As somas dos percentuais atribuidos &s circunstincias atenuantes e agravantes ndo poderdo, cada uma,

exceder o limite de 50% (cinquenta por cento). \\’
i
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42.4 A Agéncia Reguladora observars, na aplicagdo das sangdes, as seguintes circunstdncias, com vistas a garantir a
sua proporcionalidade:

42.4.1 A natureza e a gravidade da infragdo;

4242  Os danos dela resultantes para os Usudrios e para o Poder Concedente;
4243  Asvantagens auferidas pela Concessiondria em decorréncia da infragéo;
4244  As circunstincias atenuantes ¢ agravantes;

4245 A situagdo econdmica e financeira da Concessionaria, em especial a sua capacidade de honrar
compromissos financeiros, gerar receitas e manter a execugéio do Contrato; e

42.4.6  Os antecedentes da Concessiondria, inclusive eventuais reincidéncias.

42.5 A adverténcia somente poder4 ser aplicada em resposta ao cometimento de infragdo leve ou de gravidade meédia.
42.6 A multa poder ser aplicada em resposta a0 cometimento de quaisquer infrages definidas na Clausula 43.4.
42.7 " As penalidades serdo aplicadas pela Agéncia Reguladora, com excegio da caducidade, cuja prerrogativa € do

Poder Concedente, assim indicado pela Agéncia Reguladora, garantido o devido processo administrativo, especialmente o direito &
ampla defesa e ao contraditdrio.

42.8 A aplicagio de qualquer outra penalidade ndo impede a declaragdo de caducidade da Concessdo pelo Poder
Concedente, por indicagéio da Agéncia Reguladora, nas hip6teses previstas no Contrato e na legislagéo aplicavel.

429 As penalidades serdo aplicadas caso a Concessionaria no resolva a infragdo contratual em até 45 (quérenta e
cinco) dias da notificagdo.

42.9.1 O prazo poder4 ser prorrogado por igual perfodo, mediante requerimento motivado da Concessionéria e
aprovado pela Agéncia Reguladora,

42,10  Nenhuma sangio ser aplicada & Concessionéria sem a prévia instauragdo do devido processo legal

sancionatério, que Ihe garanta ampla defesa e contraditério, seguindo as regras, procedimento e prazos constantes
de regulamentag#io da Agéncia Reguladora.

CLAUSULA 43 —~MULTAS
43.1 Observados os critérios previstos na CLAUSULA 42 , o valor todas das multas aplicadas 4 Concessionéria em

um mesmo més nfo poderd ser superior a 5% (cinco por cento) da arrecadagdo da Concessiondria do exercicio anterior,
correspondente 2 prestagdo dos Servigos.

43.2 As importincias pecuni4rias resultantes da aplicagdo das multas serdo destinadas ao Tesouro do Municipio de
Bauru. -

43.3 As mult’as poderdo ter aplicagdo cumulativa com as demais penalidades previstas no Contrato ou legislagdo
aplicavel.

43.4 Sem prejuizo de outros comportamentos passiveis de reprimenda por sangdo, a Concessionéria respondera por:

43.4,1 Multa, no valor de até 0,3% (trés décimos por cento) do total das Tarifas
der o inicio da ocorréncia da infragdo, por atraso no cumprimento de qualquer o
Inicio dos Servigos;

recadadas no més em que se
igagdo anterior 3 Ordem de

4342  Multa didria, no valor de até 0,001% (um milésimo por cento) do valor das Tarifas arrecadadas no més
em que se der o inicio da ocorréncia da infrag@o, na hipétese de néo contratagio ou manutencdo atuatizada.das

apdlices dos seguros exigidas no Contrato;
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4343 Multa diria, no valor de até 0,01% (um centésimo por cento) do valor das Tarifas arrecadadas no més
em que se der o inicio da ocorréncia da infragao, na hipétese de ndo contratagdo ou manutengéo atualizada da
Garantia de Execugéo do Contrato;

4344 Multa de até 0,1% (um décimo por cento) do total das Tarifas arrecadadas no més da ocorréncia da
infragdo, na hipétese de a Concessionéria nfio disponibilizar ou manter atualizadas, de forma acessivel, em seu

sitio eletronico, para fins de livre acesso e consulta pelo publico em geral, as tabelas vigentes com os valores
tarifarios adotados;

4345 Multa de até o dobro do montante ngo transferido ao Poder Concedente, no caso de inconformidades na
contabilidade das Atividades Relacionadas que impactem no compartilhamento com o Poder Concedente;

4346 Multa de até 0,1% (um décimo por cento) do-total das Tarifas arrecadadas no més da ocorréncia da
infrag#io, caso a Concessiondria deixe de manter atualizado o Inventario do Sistema;

43.4.7 ' Multa no valor de até 0,1% (um décimo por cento) do total das Tarifas arrecadadas no més da
ocorréncia da infragdo, na hip6tese de empresa referida na Cléusula 29.2 deste Contrato retirar-se da SPE;

43.4.8 Multa no valor de até 0,01% (um centésimo por cento) do valor total das Tarifas arrecadadas no més de
ocorréncia da infragdo durante 90 (noventa) dias e, ultrapassado este periodo, multa no valor de 0,1% (um
décimo por cento) do total das Tarifas arrecadadas no més da ocorréncia da infragdo no periodo de 90 (noventa) a

365 (trezentos ¢ sessenta ¢ cinco) dias, pro rata die, na hipétese de atraso do inicio da operagéo da ETE Vargem
Limpa,

4349 Em caso de descumprimento das metas de servigo adequado previstas no 3, haveré incidéncia de multa
. no valor de até 0,01% (um centésimo por cento) do valor total das Tarifas arrecadadas no més de ocorréncia da

infrag#o.
43.4.9.1 Eventual descumprimento das metas de servico adequado previstas no 3 nos
primeiros 12 (doze) meses de Concessdo, contados da Ordem Inicial dos Servigos, ndo ensejard
aplicagio de penalidades.
43.5 O Poder Concedente poderé se valer da Garantia de Execugdo do Contrato para o recebimento das multas

aplicadas pela Agéncia Reguladora € ndo pagas tempestivamente pela Concessiondria.

43.6 As multas previstas nesta Clausula serdio aplicadas sem prejuizo da caracterizagdo das hipéteses de intervengdo
ou declaragdo de caducidade previstas no Contrato.

43.7 A aplicagiio de multas & Concessionaria ndo a isenta do dever de sanar a falha ou irregularidade a que deu origem
e de ressarcir os danos eventualmente causados ao Poder Concedente e & Agéncia Reguladora.

i

CLAUSULA 44 —INTERVENCAO

44.1 Sem prejuizo das penalidades cabiveis e das responsabilidades incidentes, o Poder Concedente poder4 intervir na
Concesso, por indicagio da Agéncia Reguladora e com base nas recomendagdes prévias por esta formuladas, com o fim de
assegurar o fiel cumprimento das normas contratuais, regulamentares e legais pertinentes, cabendo-lhe manter a prestagdo dos
Servigos e cumprimento das demais obrigagdes da Concess#o enquanto perdurar a intervengdo, nas seguintes hipéteses:

44.1.1 Paralisagdio injustificada das atividades objeto da Concessdo fora das hipdteses admitidas neste
Contrato e sem a apresentac¢do de razdes aptas a justificé-las;

44.12  InadequagBes, insuficiéncias ou deficiéncias graves e reiteradas dos Servigos e demais atividades objeto
da Concessdo, caracterizadas pelo ndo atendimento sistematico de metas, indicadoies de desempenho ¢ demais
critérios e obrigagdes previstas neste Contrato e nos Anexos;

44.1.3  Utilizago de infraestrutura do Sistema para fins iliéitos;

44,14  Omissdo na prestagio de contas ou oferecimento de Obice 4 atividade fiscalizat

\ QNP\ 38
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44.1.5  Desequilibrio econdmico-financeiro decorrente de mé-administragdo pela Concessionéria que coloque
em risco a continuidade da Concesséo.

442 A interveng#o far-se-4 por decreto do Poder Concedente, que conterd, dentre outras informagdes pertinentes, sob
pena de nulidade:

44.2.1  Os motivos da interveng#o e sua justificativa, observada a Clausula 44.5;
?

44.2.2 O prazo da intervengdo, que serd de no méximo 180 (cento ¢ oitenta) dias;

44,23  Os objetivos e os limites da intervengao;

4424 O nome e a qualificagfo do interventor que deverd integrar os quadros da Agéncia Reguladora,
443 ' Decretada a intervengdio, a Agéncia Reguladora ter o prazo de 30 (trinta) dias para instaurar processo

administrativo com vistas a comprovar as causas determinantes da medida e apurar eventuais responsabilidades, assegurado o
contraditério € a ampla defesa.

44.4 A decretagfo da intervengdo levard ao imediato afastamento dos administradores da Concessionéria e ndo afetara
o curso regular dos negdcios da Concessiondria, tampouco seu normal funcionamento.

44.5 Ndo sera decretada a intervengfio quando, a jufzo do Poder Goncedente, ela for considerada indcua, injustamente
benéfica & Concessionéria ou desnecessaria,

44.6 Sera declarada a nulidade da intervengdo se ficar comprovado que o Poder Concedente ndo observou os
pressupostos legais e regulamentares, ou os principios da Administragdo Piblica, devendo a Concess#io ser imediatamente devolvida
a Concessionéria, sem prejuizo do seu direito a eventual indenizag#o.

447 Cessada a interveng#io, se ndo for extinta a Concessdo, a administragio dos Servigos e demais atividades

integrantes da Concesso serd devolvida & Concessionéria, precedida de prestagdio de contas pelo interventor, que respondera pelos
atos praticados durante a sua gest#o. &

44.8 As receifas realizadas durante o perfodo de intervengfo, resultantes da remuneragéo devida & Concessionéria e/ou
das receitas decorrentes das Atividades Relacionadas, serio utilizadas para cobertura dos encargos previstos para o cumprimento do
objeto da Concessdo, incluindo-se 0s encargos com seguros ¢ garantias, encargos decorrentes de financiamentos e o ressarcimento
dos custos de administrago.

44.9 O eventual saldo remanescente da remunera¢do ou das receitas decorrentes de Atividades Relacionadas, finda a
interveng¢do, ser4 entregue 4 Concessiondria, a ndo ser que seja extinta a Concess#o, situagéio em que tais valores reverterdo ao Poder
Concedente para ressarcimento dos prejuizos causados pela Concessionaria.

CLAUSULA 45 -RESOLUCAO DE CONTROVERSIAS
45.1 COMISSAO TECNICA.

45.1.1  Para a solugéio de eventuais divergéncias técnicas ou de matérias externas & competéncia da Agéncia
Reguladora, durante a execugdo do Contrato, sem prejufzo da tentativa de solugfio amigével junto a esta, qualquer
das Partes podera convocar a instauragdo de Comiss3o Técnica especifica (ad hoc) para este fim. de acordo com
as regras listadas abaixo;

45.1.2 A Parte interessada terd o prazo de 20 (vinte) dias uteis a partir do evento causador d
requerer a instauragdo da Comissdio Técnica e apresentar suas alegagdes, sem prejuizo de
Comisso Técnica a posterior produggo das provas entendidas como cabiveis;

ontrovérsia para

45.1.3 A instauragfo da Comissdo Técnica se dard mediante a comunicagdo & outra Parte da convocagdo da
Comissio Técnica e das alegagdes que fundamentam o pedido;

45.1.4  Os membros da Comissdio Técnica deverdo ser designados no prazo de 15 (guinze) dias uteis a contar
do recebimento da comunicagdo referida na Cldusula anterior;
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45.2

45.1.5 Os membros da Comissdo Técnica serdo designados da seguinte forma, tendo, cada um deles, direito a
um votornas deliberagdes:

45.1.5.1 Um membro indicado pelo Poder Concedente;
45.1.5.2 Um membro indicado pela Concessionéria;

45.1.5.3 Um membro (Terceiro Expert) com comprovada especializagdo na matéria objeto da divergéncia, que
serd escolhido de comum acordo entre as Partes.

45.1.5.3.1 O terceiro membro da Comissdo Técnica serd imparcial, nfio podendo possuir
qualquer vinculo com qualquer uma das partes, nem o tendo nos ultimos 5 (cinco) anos.

45.1.53.2 Todas as despesas para remuneragdo do terceiro expert serdio custeadas pela
Concessionéria.

45.1.6  Apo¢s a indicagdio dos membros da Comissdo Té'cniéa, o rito seré processado da seguinte forma:

45.1.6.1 No prazo de 20 (vinte) dias dteis, a contar da designagdo de todos os membros da
Comissdo Técnica, a Parte reclamada apresentard as suas alegagdes relativamente a questdo
formulada;

45.1.6.2 A decisdo da Comissao Técnica serd emitida em um prazo méximo de 60 (sessenta)
dias, a contar da data do recebimento, pela Comissdo Técnica, das alegages apresentadas pela Parte
reclamada;

45.1.6.3 As decisdes da Comiss@o Técnica serdio tomadas com o voto favoravel da maioria

! de seus membros.

4517 Independentemente de instauragdo ou ndo da Comissdo Técnica, e ainda que, na hipétese de sua
instauragdo, ela ja tenha emitido seu parecer, e a Parte que se achar prejudicada podera dar inicio ao
procedimento arbitral, observado o disposto na subclausula 45.2.1.;

4518 Toda a divergéncia suscitada deverd ser encaminhada 4 Comissdo Técnica juntamente com copia de
todos os documentos necessarios para a solugo da demanda;

4519 Todas as despesas necessirias ao funcionamento da Comissdo Técnica serdo arcadas pela
Concessionéria, com excegdo da remuneragdo eventualmente devida aos membros indicados exclusivamente pelo
Poder Concedente;

45.1.10 A Comisso Técnica ndio podera revisar as Clausulas do Contrato;

45111 A submissdo de qualquer questio & Comissdo Técnica ndo exonera as Partes de dar integral
cumprimento 3s suas obrigagdes contratuais;

45.1.12 A decisio da Comissdo Técnica serd vinculante para as Partes, até que, se instaurada arbitragem,
sobrevenha eventual decisdo arbitral sobre a divergéncia,

—

ARBITRAGEM.

452.1  As Partes concordam em, na forma disciplinada‘pela Lei n° 9.307, de 23 de|setembro de 1996, resolver
por meio de arbitragem todas as disputas acerca de direitos disponiveis, emergenies ou em conexao com 0
presente, Contrato ou de quaisquer contratos, documentos, anexos ou acordos a ele relationados.

45.2.1.1 Nio serd condi¢dio para a instauragfio da arbitragem a sub
Comissdo Técnica.

issdio da controvérsia &

4522 A arbitragem serd conduzida pela Camara de Conciliaglo, Mediagio e Arbjiragem da CIESP/FIESP,
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46.1

46.2

45.2.2.1 A arbitragem ser4 de direito, aplicando-se as regras e principios do ordenamento
jutidico da Republica Federativa do Brasil, sendo vedada a possibilidade de se decidir por equidade;

452.2.2 A arbitragem sera conduzida no Municipio, utilizando-se a lingua portuguesa como
idioma oficial para a préatica de todo e qualquer ato;

45223 O tribunal arbitral serd composto por 3 (irés) 4rbitros de reconhecida idoneidade e
conhecimento da matéria a ser decidida, cabendo a cada Parte indicar um arbitro no prazo € condigbes
do regulamento da Camara de Arbitragem, sendo o terceiro arbitro escolhido de comum acordo pelos
arbitros indicados pelas Partes, cabendo-lhe a presidéncia do tribunal arbitral;

45224 Caso seja necesséria a obtengfo de medidas coercitivas, cautelares ou de urgéncia
antes da constituigio do tribunal arbitral, as Partes poderfio requeré-las diretamente ao competente
orgdo do Poder Judiciario.
452.2.4.1 Caso as medidas referidas na Cl4usula anterior se fagam necessarias no
curso do procedimento arbitral, deverdo ser requeridas e apreciadas pelo tribunal arbitral que,

por sua vez, poderd solicita-las ao competente 6rgdo do Poder Judicidrio, se as entender
necessérias. - &

, 45225 As decisBes e a sentenca do tribunal arbitral serdo definitivas e vinculardo as Partes
© Seus sucessores.

4523 A responsabilidade pelos custos do procedimento arbitral serd determinada pelo tribunal arbitral, sendo
que a Concessionéria deveré antecipar as custas para instaurago e a condugéio do procedimento arbitral até o seu

término, incluindo o adiantamento de percentual dos honorérios devidos aos érbitros, observado que cada Parte

deve arcar com a remuneragfio e demais custos de seus assistentes técnicos, os quais ndo serdo ressarcidos pela
Parte vencida.

CLAUSULA 46 —DISPOSICOES GERAIS SOBRE A EXTINCAO DO CONTRATO
A Concessgo extinguir-se-4 por:
46.1.1  Advento do termo contratual;
46,1.2  Encampagio; '
46.1.3  Caducidade;
46.1.4  Rescisfo;
46.1.5  Anulagdo;

46.1.6  Ocorréncia de Caso Fortuito ou de Forga Maior, regularmente comprovada, impeditiva da execugéo do
Contrato; '

46.1.,7 : Extingdo amigével, acordada entre as Partes.

Extinta a Concessdo, o Poder Concedente assumird imediatamente a prestagio dos Servigos, sendo-lhe revertidos

todos os Bens Reversiveis, livres e desembaragados de quaisquer 6nus ou encargos.

46.3

Nos casos de extingdo antecipada da Concessdo, as Partes deverdo cooperar de boa-f¢ eqtre si e tomar as medidas

necessarias para assegurar, no minimo, que:

463.1 Os Bens Reversiveis sejam vistoriados e suas condigdes de conservagdo e funCiegamento sejam
verificadas antes da extingfo da Concessio;
4632 Um plano de transigio da prestagdo dos Servigos da Concessionéria para 0 novo responsével pelos
Servigos seja acordado entre as Partes, observado que as Partes se vinculariig ao cumprimento do plano aprovado.
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46.4 A transferéncia dos Servigos ser4 condicionada, em qualquer hipdtese, & indenizagio dos investimentos
vinculados a bens reversiveis ainda nio amortizados ou depreciados, bem como eventuais saldos remanescentes, relativos a revisdes

contratuais e/ou investimentos nfo amortizados quando do advento do termo contratual, nos termos do art, 42, §5° da Lei n°
11.445/2017.

CLAUSULA 47 - ADVENTO DO TERMO CONTRATUAL

47.1 . Quando do advento do termo contratual, os Bens Reversiveis deverfio estar em condi¢des adequadas de
conservaglio e funcionamento de forma a permitir a continuidade da prestago dos Servigos e demais atividades objeto da Concessdo

pelo praze minimo de 6 (seis) meses apés o término de vigéncia da Concessdo, salvo excepcionalmente quando tiverem vida til
menor.

47.2 Até 2 (dois) anos antes da data do término de vigéncvi‘a da Concessiio, a Concessionéria apresentara um Programa

de Desmobilizagdo Operacional, contemplando a avaliagdo das condigdes e perspectivas de conservagdo e funcionamento de tais
bens. '

47.2.1 O Poder Concedente devera aprovar o Programa de Desmobilizagao Operacional no prazo maximo de 6
(seis) meses a partir do seu recebimento.

47.2.1.1 Em até 2 (dois) meses contados de seu recebimento, o Poder Concedente devers se manifestar
acerca do Programa de Desmobilizago Operacional, aprovando-o ou solicitando as adequagdes
necessdrias, demonstrando, conforme o caso, as eventuais falhas e/ou o ndo atendimento da legislagdo,
das normas aplicéveis, de disposigdes do Contrato e/ou dos Anexos;

47.2.1.2 Na hipbtese de solicitagio de adequagdes, a Concessiondria deveré realizé-las em até 1 (um)
més, tendo o Poder Concedente 3 (trés) meses para aprovar o Programa de Desmobilizagdo Operacional
reformulado ou solicitar a retificagdo das alteragdes propostas, até que haja a definitiva aprovagio do
documento, podendo tais prazos serem prorrogados mediante solicitagdo;

47.2,1.3 No caso de auséncia de manifestagdo do Poder Concedente nos prazos previstos para

aprovagio do Programa de Desmobilizagdo Operacional, este sers considerado aprovado, devendo ser
cumprido e observado pelas Partes:

47.2.1.4 Eventuais divergéncias das Partes em relagdo ao Programa de Desmobilizagao Operacional
serdo resolvidas nos termos da CLAUSULA 45 .

4722  Apés a sua aprovagdo, o Poder Concedente fiscalizari a implementagdo do Programa de
Desmobilizagdo Operacional pela Concessiondria. 2

,» 47.2.2.1 A Concessiondria deverd enviar relatorios mensais para o Poder Concedente, com copia &
Ageéncia Reguladora, com a indicagio das medidas concluidas, em andamento e planejadas para cada
uma das etapas do Programa de Desmobilizagdo Operacional,

47.3 Caso haja no Programa de Desmobilizagio Operacional Bens Reversiveis adquiridos por meio de contrato de
arrendamento mercantil ou outra forma de contratagdo com efeito similar quanto a transferéncia de propriedade, a Concessionaria

deverd exercer a opgéo de compra em lais contratos antes do Relatério Definitivo de Reversdo, sem prejuizo do disposto na Clausula
46.4.

474 . As intervengdes e substitui¢des realizadas com o objetivo de dar concretude ao dever de manutengdo dos Bens
Reversiveis pela Concessionéria nio gerardo direito & indenizagdo ou compensagio em favor da Concessionéria.

47.5 No caso de descumprimento do dever de manutengfo dos Bens Reversiveis, o Poder
Agéncia Reguladora para que promova a abertura do devido processo para eventual aplicagdo de penalidade

oncedente informard a
ontra a Concessionaria.

47.6 A Concessionaria promovera a retirada de todos os bens ndo reversiveis, de acordo ¢

o Programa de
Desmobilizago Operacional.
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47.6.1  Retirados os bens no reversiveis, o Poder Concedente deverd se manifestar em até 30 (trinta) dias
acerca do cumprimento das determinagdes do Programa de Desmobilizagdo Operacional, com o objetivo de
liberar a Concessiondria de todas as obrigacBes inerentes a reversdo de bens., Caso a Concessionéria tenha

obedecido integralmente ao Programa de Desmobilizagéio Operacional, o Poder Concedente emitir4 o Relatério
Definitivo de Revers#o;

4762 Caso seja identificado o descumprimento de qualquer determinagio, o Poder Concedente deverd
solicitar,0s ajustes a serem providenciados pela Concessionaria, em prazo a ser acordado entre as Partes.

47.7 Encerrado o Prazo da Concessdo, a Concessionaria serd responsavel pelo encerramento de quaisquer contratos
inerentes 3 Concessdo celebrados com terceiros, assumindo todos os encargos, responsabilidades e dnus daf resultantes,

47.7.1 O Poder Concedente poders, a seu exclusivo critério, suceder a Concessiondria nos contratos de
arrendamento ou locagdo de bens essenciais & prestagdo dos Servigos e demais obrigagdes da Concesséo.

47.8 A Concessiondria dever4 tomar todas as medidas razo4veis e cooperar plenamente com o Poder Concedente para
que os Servigos ¢ demais obrigagdes objeto da Concessdo continuem a ser prestados de acordo com o Contrato, de forma
ininterrupta, bem como prevenir e mitigar qualquer inconveniéncia ou risco 4 sadide ou seguranga dos Usudrios.

CLAUSULA 48 —ENCAMPACAO

48.1 . O Poder Concedente poderd, a qualquer tempo, encampar a Concessdo, por indicagdo da Agéncia Reguladora,
por motivos de interesse ptiblico, mediante lei autorizativa especifica e prévio pagamento de indenizag#o.

48.2 A indenizagdo devida & Concessiondria em caso de encampagéo cobrira:
482.1  As parcelas dos investimentos realizados, inclusive em instalagdo e manutengo dos bens e instalagdes,
ainda n3o amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados para o cumprimento deste Contrato,

deduzidos os 6nus financeiros remanescentes;

4822 A desoneragfio da Concessiondria em relagéio as obrigagdes decorrentes de contratos de financiamentos
por esta contraidos com vistas a0 cumprimento do Contrato;

48.2.3 * Todos os encargos e dnus decorrentes de multas, rescisdes e indenizagdes que se fizerem devidas a
fornecedores, contratados e terceiros em geral, inclusive honorarios advocaticios, em decorréncia do consequente
rompimento dos respectivos vinculos contratuais;

482.4  Os lucros cessantes e demais danos emergentes que vierem a ser regularmente comprovados pela
Concessionéria.

48.3 Exclusivamente para fins da indenizagio contemplada na Clausula 48.2:

48.3.1 O calculo da amortizagio se dard na forma prevista pela Norma de Referéncia da ANA n° 3 -
Resolugdo n° 161/202, considerando o Prazo da Concess#o;

4832 Nio serfo considerados eventuais valores contabilizados a titulo de juros durante o periodo de
construgdo;

48.3.3  Ndo serfio considerados eventuais valores contabilizados a tftulo de despesas pré-operacionais;
48.3.4  Ngo serfio considerados eventuais valores contabilizados a titulo de margem {le construgéo;
48.3.5  Nio serdo considerados eventuais dgios de aquisigdo.

48.4 ., Os componentes indicados nas Clausulas 48.2.1 e 48.2.3 deverio ser atualizados conforms,o IPCA do periodo
compreendido entre (a) o inicio do ano contratual em que ocorre o reconhecimento do investimento ou (b) o™Nato gerador dos
encargos e 6nus, até o ano contratual da data do pagamento da indenizago. .- -
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48.5 A desoneragio da Concessionaria em relagio as obrigagdes decorrentes de contratos de financiamento por ¢la
contraidos para o cumprimento do Contrato poder4 ser realizada por:

48.5.1  Assungdo, pelo Poder Concedente oy por terceiros, por sub-rogagdo, perante os Financiadores credores,
das obrigag¢des contratuais remanescentes da Concessiondria; ou

48.5,2  Prévia indenizagio 4 Concessiondria, limitada a0 montante de indenizagéo calculado conforme disposto
na Clausula 48.2, da totalidade dos débitos remanescentes que esta mantiver perante Financiadores credores,

48.5.2.1 O valor indicado na Cldusula 48.5.2 acima poderd ser pago pelo Poder Concedente
diretamente aos Financiadores, conforme aplicével;

48.5.2.2 O valor referente & desoneragfo tratada na Clausula 48.5 deveré ser descontado do montante
da indenizaggo devida.

48.6 As multas, indenizagBes e quaisquer outros valores devidos pela Concessionéria ao Poder Concedente serdo
descontados da indenizagfo bruta prevista para o caso de encampagéo.

48.7 O Poder Concedente determinard e pagaré a indenizagdo devida & Concessiondria antes da encampacgdo da
Concess#o.

CLAUSULA 49 —~CADUCIDADE

49.1 O Poder Concedente podera declarar a caducidade da Concesso, por indicagdo da Agéncia Reguladora e com

base nas recomendagdes prévias por esta formuladas, sem prejuizo das hipéteses previstas na legislagéo aplicavel, na ocorréncia de
qualquer dos seguintes eventos:

. 49.1.1 ’ Decretagio, por sentenca judicial transitada em julgado, de faléncia da Concessionéria, sonegago de
tributos ou corrupgdo, assim definidos na legislagéo afeta;

49,12  Descumprimento reiterado de obrigagdes da Concessiondria ou suspensdo da prestagéo dos Servigos ou
descumprimento das demais obrigag8es objeto do Contrato por prazo superior a 30 (trinta) dias;

49.1.3  Transferéncia da Concesséo ou alteragdo do Controle da Concessionéria de modo diverso do previsto
no Contrato;

49.14  Descumprimento, pela Congessionaria, da obrigago de renovagdo anual da Garantia de Execugdo do
Contrato na hipétese de oferta de seguro-garantia ou fianga bancéria, ndio remediada no prazo de 60 (sessenta)
dias, ou de proceder A reposigiio do montante integral da Garantia de Execugfio do Contrato, no prazo de 60
(sessenta) dias a contar da sua utilizagio pelo Poder Concedente;

49.1.5 Descumprimento superior a 60 (sessenta) dias, pela Concessiondria, da obrigagio de contratar ou
manter contratadas as ap6lices de seguros previstas no Contrato.

49.2 " O Poder Concedente nfio poderéd declarar a caducidade da Concessfio com relagdo ao inadimplemento da
Concessiondria (i) resultante dos eventos relativos aos riscos da Concessdo cuja responsabilidade ¢ do Poder Concedente ou (ii)
causado pela ocorréncia de Caso Fortuito ou Forga Maior.

49.3 A declaragio de caducidade da Concessao devera ser precedida da verificagdo do inadimplemento contratual da
Concessionaria em processo administrativo conduzido pela Agéncia Reguladora, assegurado o dirdito de ampla defesa e
contraditério. o

49.4 + N#o serd instaurado processo administrativo de caducidade sem prévia notificagéo & Concess

pela Agéncia Reguladora, sendo-lhe dado, em cada caso., prazo para corrigir as falhas e transgressdes apo
enquadramento nos termos contratuais.

49.4.1 Cépia da notificaglo prevista na Clausula acima deveré ser enviada aos Financiadoresy
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49.5 . Instaurado o processo administrativo e comprovado o inadimplemento, a caducidade serd declarada pelo Poder
Concedente, por indicagdo da Agéncia Reguladora, independentemente de indenizagao prévia, calculada no decurso do processo € de
acordo com as Clausulas 49.8 ¢ 49.10 abaixo.

49.6 Declarada a caducidade ¢ paga a respectiva indenizag#o, nfio resultard para o Poder Concedente qualquer espécie

de responsabilidade em relagdo aos encargos, Onus, obrigagdes ou compromissos com terceiros ou com empregados da
Concessionaria.

49.7 ~ Adeclaragdo de caducidade acarretar4, ainda:

49.7.1 A execugio da Garantia de Execug¢do do Contrato, para ressarcimento de eventuais prejuizos causados
ao Poder Concedente;

4972 Retengdo de eventuais créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuizos causados ao Poder

Concedente.
49.8 A indenizagiio dever ser paga 4 Concessionéria até o prazo de 5 (cinco) anos apds a decretagdo da caducidade.
49.9 A indenizagio devida & Concessiondria em caso de caducidade restringir-se-4 a0 valor dos investimentos

vinculados a Bens Reversiveis ainda ndo amortizados ou depreciados.
49.10 Do montante previsto na Cl4usula anterior serdo descontados:

49.10.1 Os prejuizos causados pela Concessiondria ao Poder Concedente ¢ & sociedade, devidamente
comprovados;

49.10.2 As multas contratuais aplicadas & Concessiondria que ndo tenham sido pagas até a data do pagamento
da indenizagéo;

49.10.3 Quaisquer valores recebidos pela Concessiondria a titulo de cobertura de seguros relacionados aos
eventos ou circunstincias que ensejaram a declarago de caducidade.

CLAUSULA 50 —RESCISAQ

50.1 O Contrato podera ser rescindido por iniciativa da Concessiondria, mediante procedimento proposto perante

tribunal arbitral especialmente para este fim, no caso de descumprimento das normas contratuais pelo Poder Concedente, em
especial:

50.1.1  Expropriagdo, sequestro ou requisi¢do de uma parte substancial dos ativos ou participagdo societéria da
Concessionaria pelo Poder Concedente ou por qualquer outro 6érgéo pablico;

5012 Descumprimento contratual pelo Poder Concedente com relagfio ao pagamento de qualquer obrigagdo
superior ao equivalente a 2 % (dois por cento) do Valor do Contrato, que seja devida nos termos do Contrato e
que no seja efetuado em até 60 (sessenta) dias;

50.1.3  Descumprimento de obrigagdes pelo Poder Concedente que gere desequilfbrio econdmico-financeiro do

Contratd cujo procedimento de recomposigiio ndo seja concluido nos prazos estabelecidos no Contrato por
motivos ndo imputaveis & Concessiondria.

50.2 O inadimplemento referido na Cléusula 50.1.2 apenas ser4 considerado suprido com o sucesso da renegociagio
ou a quitagfo integral dos débitos.

50.3 Observado o disposto na Cléusula 50,1, ndo configurard hip6tese de rescisdo o descumpyjmento de obrigagdes
pelo Poder Concedente que seja remediado ¢ desde que ndo comprometa em definitivo a possibilidade de execugdo do objeto.

50.4 Os Servigos prestados pela Concessiondria e as atividades pertinentes ao Sistema de Drenagem™mdo poderdo ser
interrompidos ou paralisados até 15 (quinze) dias apds a sentenga do tribunal arbitral que decretar a rescisdo do Contrato:

50.5 A indenizagiio devida 2 Concessiondria no caso de rescisdo serd caleulada de acordo com a Clausula 48.2
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50.5.1 Para fins do célculo da indenizag#o referida nesta Clausula, considerar-se-go os valores recebidos pela
Concessiondria a titulo de cobertura de seguros relacionados aos eventos ou circunstincias que ensejaram a
rescisdo, descontado o valor da franquia por ela quitado.

\

CLAUSULA 51 —ANULACAO

51.1 . O Poder Concedente devera declarar a nulidade do Contrato, impedindo os efeitos juridicos que ordinariamente

deveria produzir, além de desconstituir os ja produzidos, se verificar ilegalidade em sua formalizagiio ou na Concorréncia que
precedeu o Contrato.

51.1.1  Aplicam-se as mesmas regras previstas nesta Cldusula para o caso de decretagdo de anulagdio do
Contrato de Concesséo por decis@io judicial ou do tribunal arbitral, exceto no que conflitar com eventuais regras
préprias constantes de referida decisdo.

51.2 . Na hipétese descrita na Clausula acima, se a ilegalidade for imputdvel apenas ao Poder Concedente, a
Concessionaria serd indenizada pelo que houver executado até a data em que a nulidade for declarada, sendo a indenizagdo calculada
de acordo com a Cl4usula 48, e por outros prejuizos regularmente comprovados, descontados, todavia, quaisquer valores recebidos
pela Concessiondria a titulo de cobertura de seguros relacionados aos eventos ou circunstincias que ensejaram a declaragdo de
nulidade, descontado valor de franquia quitado pela Concessiondria.

CLAUSULA 52 -EXTINCAO AMIGAVEL

52.1 As Partes poderdo acordar a extingdo amigavel do presente Contrato, se as caracteristicas e o contexto de
prestagdo dos Servigos em determinada época assim o justificarem.

52.1.1 A extinglio amigéavel deverd ser motivadamente justificada pelas Partes;

52.12  Em caso de extingdo amigdvel, as Partes pactuardo, de boa-fé e em estritas condigdes de mercado,
eventuais pagamentos ou indenizagBes eventualmente devidas, bem como medidas de compensagdo e de
transagdo de obrigagdes.

CLAUSULA 53 —DISPOSICOES GERAIS

53.1 O n3o exercicio, ou o exercicio tardio ou parcial, de qualquer direito que assista a qualquer das Partes pelo

Contrato, nfo importa em renfincia, nem impede o seu exercicio posterior a qualquer tempo, nem constitui novagdo da respectiva
obrigag#o ou precedente.

53.2 Se qualquer disposi¢io do Contrato for considerada i declarada nula, invalida, ilegal ou inexequivel em
qualquer aspecto, a validade, a legalidade e a exequibilidade das demais disposi¢des contidas no Contrato ndo serdo, de qualquer
forma, afetadas ou restringidas por tal fato.

53.2.1  As Partes negociardo, de boa-fé, a substitui¢do das disposi¢des invalidas, ilegais ou inexequiveis por
disposigbes validas, legais e exequiveis, cujo efeito econdmico seja o mais proximo possivel ao efeito econdmico
das disposiges consideradas invalidas, ilegais ou inexequiveis.

53.3 Cada declaragiio e garantia feita pelas Partes no presente Contrato deverd ser tratada como uma declaragdo €
garantia independente, ¢ a responsabilidade por qualquer falha ser4 apenas daquele que a realizou e ndo ser4 alterada ou modificada
pelo seu conhecimento por qualquer das Partes.

53.4 As comunicagdes e as notificagdes entre as Partes e/ou com as Intervenientes-Anuente
escrito e remetidas: (i) em mios, desde que comprovadas por protocolo; (ii) por e-mail ou outro meio remoto, flesde que comprovada
a recepedo; (iii) por correio registrado, com aviso de recebimento.

53.5 Todos os documentos relacionados ao Contrato e & Concessdo deverdo ser redigidos e

traduzidos para a lingua portuguesa. Em caso de qualquer conflito ou inconsisténcia, a versdo em lingua portsguesa devera.
prevalecer.

53.6 Os prazos estabelecidos em dias, no Contrato, contar-se-o em dias corridos, salvo se estiver exp mente feita
referéncia a dias tteis. Em todas as hip6teses, deve-se excluir o primeiro dia e se incluir o ultimo dia do prazc
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53.7 Fica desde j4 eleito o Foro da Comarca de Bauru, no Estado de S#o Paulo, para dirimir quaisquer controvérsias
oriundas do presente Contrato que ndo possam ser resolvidas mediante a Comisséo Técnica ou por procedimento de arbitragem, nos

termos do Contrato, bem como para a obtengio de medidas coercitivas, cautelares ou de urgéncia, nos termos admitidos na Lei n°
9.307/1996.

53.8 O Poder Concedente poderd se valer de auxilio Wulgﬁom ou de outros entes da Administragdo
Publica para o fiel cumprimento das obrigagdes estipyladas neste insirdmento.

*

E, por estarem justas e contfatddas, as PARTES assinam o CONTRATO, em 04 (Q) vias de igual teor ¢ forma,
considerada cada uma delas um original.

Bauru, 14 de abril de 2.026

SUELLEN SILVA ROSIM
) PREFEITA MUNICIPAL

Q.
#1.0S VIEGA \$/DA SILVA
L A UAEE,TODEBAURU—D -4

DEPARTA

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
COMPANHIA SANEAMENTO DE BAURU SPE LTDA

(i lomis i
"G NOME:
RG: o

Simhe de Cassid Corréa Pereira

Gefente de Contratos PUblicos - SN)

DENIS CORREA FILETI
Supervisor de Contratos Piblicos - SNJ
m7e 42119 318.7
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TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICACAQ
CONTRATOS

MUNICIPIO DE BAURU
CONCEDENTE: MUNICIPIO DE BAURU
CONCESSIONARIA: COMPANHIA SANEAMENTO DE BAURU SPE LTDA

CONTRATO N° (DE ORIGEM): 14.217/26

OBJETO: O objeto do Contrato € a Concessio para exploragdo dos servigos piblicos de coleta, transporte, tratamento e disposigdo
final adequados dos esgotos sanitarios, nos termos e condi¢des previstos no presente Edital, no Contrato de Concessdo e seus
Anexos, '

Pelo presente TERMO, nés, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

?

a) O ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execugdio contratual, estardo sujeitos a
analise ¢ julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de S#o Paulo, cujo trémite processual ocorrera pelo sistema eletrnico;

b) Poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cépias das manifestagdes de interesse, Despachos e Decisdes,

mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletr6nico, em consonéncia com o estabelecido na Resolugéo n° 01/2011 do
TCESP;

c) Além de disponfveis no processo eletrdnico, todos os Despachos e DecisSes que vierem a ser tomados, relativamente ao
aludido processo, serfo publicados no Didrio Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do
Estado de S#o Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n° 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir
de entdo, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Cédigo de Processo Civil;

d) As informagdes pessoais dos responséveis pelo CONTRATANTE estdo cadastradas no modulo eletrénico do “Cadastro
Corporativo TCESP — CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2° das Instrugdes n°01/2020, conforme “Declaragdo(des) de
Atualizagdo Cadastral” anexa (s);

e} E de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) 0 acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicagdo;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direity de defesa, interpor

Tecursos € o que mais couber.

Bauru, 14 de abril de 2.026.

\.I.J\
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AUTORIDADE MAXIMA DO ORGAO/ENTIDADE:

Nome: Suélien Silva Rosim
Cargo: Prefeita Municipal
CPF: 017.712.851-84

AO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE

LICITACAO: \
LN
Nome: Suéllen Silva Rosim |
Cargo: Prefeita Municipal
CPF: 017.712.851-84

Assinatura:

Nome: Suéllen Silva Rosim
Cargo: Prefeita Municipal
CPF: 017.712.851-84

Asxinatmla:

Nome: Jo#o, Carlos Viegas da Silva

Assinatura; M /{

PELA CONCESSION
Nome: Nei Moreira Junior
Cargo: Diretor Presidente
CPF: 158.785.108-39

Py, - -

Assinatura:




PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SAO PAULO

Nome: Renato Carlini Camargo
Cargo: Diretor Operacional
CPF: 215.822.008-23

Assinatura:

Nome: Paulo de Tarso Nogyeira
Cargo: Diretor Administrativo Financeiro
CPF: 149.032.228-02

Cargo: Prefeita Municipal
CPF: 017.712.851-84

Nome: Eversop Demarchi
Cargo: Secretériq Municipal da Fazenda
CPF: 110.662.35

h
Assinatura: . z{ﬂ
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GESTOR(ES) DO CONTRATO:
Nome: Etelvino Zacarias Martins

Cargo: Coordenador Pol. O.0. Publicas
CPF: 145.783.378-63

Assinatura: __ ———

DEMAIS RESPONSAVEIS

Tipo de ato sob sua responsabilidade: Fiscal
Nome: Elinton Eduardo Lopes da Silva
Cargo: Engenheiro

CPF: 213.068.948-59
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CADASTRO DO RESPONSAVEL QUE ASSINOU CONTRATO OU ATO JURIDICO ANALOGO E/OU TERMO
ADITIVO, MODIFICATIVO OU COMPLEMENTAR

MUNICIPIO DE BAURU
ORGAO OU ENTIDADE: GABINETE DA PREFEITA

CONCEDENTE: MUNICIPIO DE BAURU

1

CONCESSIONARIA: COMPANHIA SANEAMENTO DE BAURU SPE LTDA

CONTRATO N° (DE ORIGEM): 14.217/26

OBJETO: O objeto do Contrato ¢ a Concessdo para exploraggo dos servigos publicos de coleta, transporte, tratamento € disposigéo
final adequados dos esgotos sanitarios, nos termos e condig8es previstos no presente Edital, no Contrato de Concessgo € seus
Anexos.

NOME: SUELLEN SILVA ROSIM

CARGO: PREFEITA MUNICIPAL

RG N 001.611.656

CPF: 017.712.851-84

DATA DE NASCIMENTO: 07/07/1988

ENDERECO RESIDENCIAL: AVENIDA AFONSO JOSE AIELLO, N° 14-100, LOTE H17, VILLAGIO II, BAURU/SP
ENDERECO COMERCIAL: PRAGA DAS CEREJEIRAS, N° 1-59, 3° ANDAR, VILA NOEMY, BAURU/SP
E-MAIL: suellenrosim@bauru.sp.gov.br

E-MAIL PESSOAL: suellen.rosim{@gmail.com
TELEFONE: (14) 3235-1021

PERIODO DE GESTAO: 2025 4 2028

(*) Ndo deve ser o enderego do Orglio/Poder. Deve ser o endereco onde poderd ser encontrado, caso nio esteja mais exercendo o
mandato ou cargo

RESPONSAVEL PELO ATENDIMENTO A REQUISICOES DE DOCUMENTOS DO TCESP

NOME: SUELLEN SILVA ROSIM

CARGO: PREFEITA MUNICIPAL

ENDERECO COMERCIAL DO ORGAO/SETOR: PRACA DAS CEREJEIRAS, N° 1-59, 3° ANDAR, VILA NOEMY,
BAURU/SP

TELEFONE E FAX: (14) 3235-1021

E-MAIL: suellenrosim{@bauru.sp.gov.br

/4/{'
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